

合同编号：洛城合同审 2023196 号

# 建设工程施工合同文本

工程名称：开元大道伊滨段(汉魏大道至六合大道段)  
提升改造工程三标段

工程地址：洛阳市开元大道（伊滨区）

工程造价：肆佰零陆万贰仟叁佰肆拾贰元柒角壹分  
(¥：4062342.71 元)

建设单位：洛阳市城市管理局

施工单位：河南诚配建筑工程有限公司

2023 年 11 月

# 建设工程施工合同协议条款

发包方（甲方）：洛阳市城市管理局

承包方（乙方）：河南诚配建筑工程有限公司

## 第一条 工程概况

1、工程名称：开元大道伊滨段(汉魏大道至六合大道段)提升改造工程二标段

2、工程地点：开元大道（伊滨区）

3、工程承包范围：招标文件、施工图纸及工程量清单内全部内容

第二条 承包方式：中标价加变更签证

第三条 开竣工时间：按甲方要求时间进场，施工工期 15 日历天，缺陷责任期 12 个月，开工时间以甲方或监理单位发出的开工令或通知所载明时间为准。

## 第四条 合同文件构成：

(1) 本协议书及各种合同附件（含合同谈判和评标期间的澄清文件、补充资料、合同谈判纪要等）；

(2) 成交通知书；

(3) 响应函；

(4) 招标文件；

(5) 专用合同条款及其附件；

(6) 通用合同条款；

(7) 技术规范、标准和要求；

- (8) 图纸；
- (9) 已标价工程量清单或预算书；
- (10) 其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

### **第五条 技术资料**

甲方向乙方提供完整的设计文件和技术资料，其中施工图纸叁份。

### **第六条 双方责任**

#### **1、甲方责任**

(1) 提供具备施工条件的施工场地、办理各种批件手续等前期准备工作的时间：开工前5天。

(2) 接通水、电源的地点和要求：由乙方自行解决。

(3) 其它：a. 甲方负责协调工程沿线各单位及个人的关系，确保工程顺利进行。b. 协调施工现场周围因素的影响。

#### **2、乙方责任**

(1) 提供工程进度，材料设备计划和施工统计报表等时间和份数：按甲方要求上报工程进度并申报资料叁份。

(2) 对甲方提供现场办公和生活设施的安排和要求：无。

(3) 其它：a. 现场做到安全、文明施工，施工安全由乙方全部负责。b. 负责对施工现场周围构筑物、建筑物的保护。c. 按甲方要求及时清除施工范围内的全部垃圾。d. 按技术标准及设计要求施工，确保工程质量。e. 对其他单位已完成的工程应注意保护，不得随意

损坏。f. 未经甲方同意，乙方不得将工程转包、分包，若乙方擅自转包、分包，则乙方应当承担违法转包、分包的法律责任，同时，乙方应按合同价款金额的 30%向甲方支付违约金。g. 乙方派出的本工程项目经理及施工现场管理的技术人员（主要施工员、质量员、安全员、材料员、资料员）除非甲方要求更换外，否则不得随意更换。更换前应提前七天书面征求甲方同意，如果不经甲方同意私自更换的，甲方有权单方面终止合同，由此造成的一切损失由乙方负责。

h. 乙方在施工期间要保护好场内的所有设备、设施、管路、线路、植物，做到完好无损，否则乙方承担赔偿责任。i. 施工期间乙方应遵守甲方所制定的有关规章制度，服从甲方监理人员的指挥。j. 乙方负责已施工内容的成品保护；工程验收合格并交付甲方前，所有货物、设备等损毁、丢失的风险由乙方承担。k. 乙方负责施工过程中的全部安全施工及责任，发生人身伤亡及机械材料、设备丢失等安全事故，全部责任与赔偿由乙方承担。甲方不承担任何责任与经济补偿。若因此给甲方造成负面影响或经济损失时，乙方应赔偿甲方全部损失。l. 确保农民工工资的兑付。否则，甲方有权采取从总工程款中扣除部分款项兑付农民工工资。若因农民工工资问题发生上访、闹访的，一次性扣除乙方壹万元的工程款。

## **第七条 工程价款与支付**

1、合同价款的确定依据的定额和规定：按洛阳市财政局规定使用的现行定额和相关文件执行。

2、合同价款依据本条 1 款，通过上述方式经计算确认为：¥ 4062342.71 元人民币大写：肆佰零陆万贰仟叁佰肆拾贰元柒角壹

分。

3、合同价款的调整：经协商如下 乙方承诺接受甲方委托的造价咨询服务单位的结算审核结果。如财政部门稽核后对造价咨询服务单位的审核结果有调整的，以财政部门稽核意见为准。

(1) 工程为政府投资项目，结算金额以财政部门审定为准；

(2) 累计变更签证增加金额占合同价 10%以上且金额 50 万元(含)以上的，须就变更签证内容和说明上报主管副市长审批；单项变更签证增加金额超过 100 万元（含）以上的，由主管副市长审批后转常务副市长审批。按以上规定执行的，方可计入竣工结算评审。

(3) 工程结算经财政部门评审后，以审减额超过送审造价 10% 部分为基数，按 4% 计算审减追加审核费，从施工单位工程款中扣除，并在《工程结算评审意见书》中明确。

(4) 工程结算经财政部门评审后审减额超过送审价 20%以上，且同一家施工企业在一年内（在发生之日起）发生两次（含）以上的，列入不良诚信记录。同时，该企业一年内不得参加本级财政投资的基本建设项目招投标活动。

4、工程价款拨付：按照形象进度付款，工程竣工后进度款拨付比例不超过合同内的 80%，工程竣工验收合格、竣工决算资料真实、完整地送达财政部门（或财政部门规定的第三方评审机构）评审后，工程款支付到合同内的 80%；待财政部门（或财政部门规定的第三方评审机构）对竣工决算审核批复、有关单位办理固定资产移交手续后，工程款支付到财政审定金额的 100%。最终付款进度以财政部门到位资金为准。乙方充分知晓且同意，在此期间内乙方不得以诉讼、

信访等形式向甲方索要工程价款。

5、工程决算：已完工程经验收合格后，乙方在15天内提出全套工程决算资料5套，甲方收到报告后报送财政局审查批准。

### **第八条 工程质量**

1、工程质量须达到国家质量检验评定标准的合格条件。经协商本工程的质量等级约定为：合格。

2、此约定等级超过合格条件标准，甲方应支付由此增加的经济支付确定如下：甲方不另行增加经济支出。

3、达不到约定的质量等级时，乙方违约的经济责任确定如下：达不到合格标准时，乙方返工，费用自理。返工工期不予以顺延，计入合同总工期。

4、其它：乙方在施工中，接受现场监理单位对工程质量、工程造价的管理及工程质量的监督、检查和验收，服从施工进度协调，按时报送有关报表。

### **第九条 材料设备供应**

1、供应方式：材料由乙方自供，材料数量、质量、规格经甲方、监理方认定合格后方可使用。无论甲方因任何原因（包括但不限于疏忽或业务能力不及等原因）认可乙方所提供产品或制作安装等工程的质量，均不影响乙方因提供产品或工程质量不合格应负之责任，甲方之认可不得作为减轻或免除乙方责任义务之理由。

2、材料供应要求：按设计有关规范要求，质量符合国家标准。

### **第十条 竣工验收与保修**

1、乙方向甲方提供竣工资料和验收报告的时间完工 5 日内；

甲方组织有关部门验收的时间 完工 10 内；乙方向甲方提交合格的竣工图时间 完工 25 日内 和份数 5 份 。

2、工程竣工验收以后，由乙方负责保修的项目、内容、范围、期限双方确定如下：在缺陷责任期内，乙方对承包范围内工程履行缺陷修复义务。如乙方不能及时履行缺陷修复义务的，甲方有权自行或聘请第三方进行修复，费用由乙方承担。

### **第十一条 违约责任：违约责任由违约方承担。**

1、乙方必须按照甲方通知开工的日期进场施工，每延误一天，乙方须向甲方支付 5000 元 违约金；乙方必须按照合同约定的工期完成工程内容，每延误一天，乙方须向甲方支付 2000 元 违约金（因甲方原因造成的工期延误除外）。

2、乙方未经甲方允许不得更换本工程项目经理及施工现场管理的技术人员，如发现乙方擅自更换项目经理及施工现场管理的技术人员，乙方须向甲方支付 5000 元 违约金（因甲方要求更换项目经理及施工现场管理的技术人员的除外）。

3、乙方施工应保证质量，如发现乙方所使用材料质量不符合国家相关规定，乙方须进行更换，并向甲方支付工程结算价 10% 的违约金。

4、工程质量达不到合同约定的要求，应无条件返修（工期不予延长）并承担由此造成的一切费用，并应向甲方支付工程款 5000 元 的违约金；返修两次，工程质量仍达不到合同规定的要求，甲方有权解除本合同，乙方应向甲方支付本合同总价款 10% 的违约金，并赔偿甲方全部损失。

乙方以上相关（含缺陷责任期修复）方面违约责任，甲方有权从未支付工程款中直接扣除相应费用。

**第十二条** 施工期间，乙方应遵守洛阳市制定的关于“扬尘治理”的相关规定和要求，若违反按相关文件规定要求处理。

**第十三条** 争议的处理：双方因合同发生争议，首先双方协商解决，双方未达成协议的，可向甲方所在地人民法院起诉。

**第十四条** 本合同计拾份，甲、乙双方各执伍份，具有同等法律效力，合同生效时间：2023 年 11 月 15 日。

发 包 方（签章）：

承 包 人（签章）：

法定代表人（签章）：

法定代表人（签章）：

或委托代理人（签章）：

或委托代理人（签章）：

开户行：

开户行：中国农业银行股份有限公司  
林州市合涧支行

账号：

账号：16344401040003449

联系电话：

联系电话：15978685111

## 项目专用合同条款

### 一、进度要求

#### (一) 工期及计划安排

1. 在合同签订后承包人须根据“分部分项工程工期安排”编制切实可行的施工组织设计和施工进度计划,并报甲方和监理工程师批准。施工过程中可根据工程实际情况在总工期不变的情况下对该计划进行调整,调整内容将作为合同的组成成分。

2. 承包单位在合同谈判结束后应立即着手施工的准备工作,包括临建、人员、机械设备的配备等。临建设施完工后,人员、机械设备等必须立即进场。

3. 甲方根据工程实际情况认为有必要对工程阶段工期所进行的调整,承包人应无条件的服从,由此而引起工程投入的变化将不另行考虑。

4. 承包人不因不熟悉当地地形,或出现未曾预料的材料短缺,或工程数量的增减等而影响工程进度。除不可抗拒因素外,必须按合同工期完工。未进行现场考察的投标人将对由此产生的后果自行负责。

#### (二) 工期调整

根据工程进度情况,服从甲方有可能根据上级指示、征地拆迁、地方影响等情况进行的工期调整,以保证总工期的实现。

#### (三) 进度延期处罚

承包人应严格执行监理工程师批准的工程进度计划。由承包人自身原因未能按合同进度计划完成阶段性工作目标,致使工期滞后,发包人有权对剩余工程指定施工单位中履约能力强的承包人帮助完成作

业计划,由此而产生的工程量及其费用,按原单价的 1.2 倍进行核算,由监理工程师签字确认后(而不需承包人确认),甲方可在承包人相关费用中直接扣除。

## 二、质量要求

### (一) 人员、设备要求

1. 承包人必须按投标书承诺的主要人员进场,且不得兼职。

在签署正式合同之前甲方、监理将对承包人拟派往本项目的主要人员、资质、业绩、信誉等对照磋商文件及承包人响应承诺进行考察核实,经确认满足合同要求后方与其签署正式合同。

合同谈判时,甲方对承包人在响应文件中承诺的拟派往本工程的关键人员进行核实,如有更换,其专业技术及管理人员(项目经理、施工员、质量员、安全员、材料员、资料员)每更换 1 人处违约金 3 万元,其他关键人员每更换 1 人处违约金 1 万元。

合同签订后,承包人需更换人员要同时推荐两名以上同等资质和经历的备选人员(附履历证明材料)供甲方选择,经甲方批准后方可更换。同时对承包人更换人员处以违约金,更换项目经理每人次 3 万元,更换项目经理、施工员、质量员、安全员、材料员、资料员每人次 1 万元,更换其他人员每人次 5000 元;合同签订时进场人员(磋商文件所列人员)的资格证书原件交由甲方保管,直至工程交工验收。

承包人擅自更换人员的按 2-3 倍处违约金;因承包人原因,进场人员无法胜任本职工作,由监理或甲方要求必须更换人员的按 2 倍处违约金;且承包人应按及时更换合格人员,否则强制退出。

2. 承包人设备进场后,在整个工程实施过程中,未经甲方和监理工程师的批准,承包人不得将用于本工程的设备调离工程现场,否则

甲方将向承包人处以 1 万元/台的违约金。如果监理工程师或者甲方认为承包人的机械设备不能满足工程或者工期的要求，承包人应当按甲方要求无条件及时增加能满足工程需要的机械设备，否则每台次处违约金 2 万元。

3. 甲方对承包方不履约人员、设备除了可依照协议书对其作出明确的违约金处罚外，还可采取约见法人、清退出场、通报上级管理部门、索赔的处理办法，让承包人的法人对此项目有更完善的管理方案，进一步做好项目管理工作。

4. 承包人必须严格按照施工图和施工技术标准的要求，对工程所用的建筑材料、设备、设施、功能性检测等委托经发包人确定的具有相应资质的检测机构进行试验检测，并承担试验、检测费用。

## **（二）材料要求**

承包人在接到关于修复或运走、替换不合格材料、设备的规定发出的通知或指令后的 14 天内不遵守该通知或指令，除处以 3 万元以内的违约罚金外，甲方可请他人将不合格材料、设备移出现场，其费用由承包人负担。

## **（三）图纸会审**

承包人应对施工图进行核对，对图纸明显差错和图纸与现场实际不符进行纠正、完善。对因图纸的明显差错和图纸与现场实际不符而未进行纠正、完善造成的损失自行承担。

## **（四）质量制度**

本项目建设过程将全面推行“标准化管理”，全力打造精品工程，承包人应建立完善质量保证体系，确保全部工程达到国家现行的工程

质量验收标准及设计要求。本项目实行“许可证”制度，即首先树立“样板工程”，经过监理和甲方的认可，然后以点代面，全线展开。乙方实施“样板工程”前，已充分理解甲方要求，后续如出现返工情况，自行承担返工费用，直到达到监理、甲方认可为止。

### （五）技术标准引用

在工程实施过程中，所引用的标准或规范如果修订，应由甲方决定是否采用新标准或新规范，承包单位应在监理工程师的监督下按甲方的决定执行。采用新标准或新规范所增加的费用应作为承包人的风险，由承包人在投标报价中充分考虑由此增加的费用，由此发生的一切费用视为已计入合同价格中，不得就此要求甲方给予额外的费用补贴。

## 三、费用要求

1. 本工程承包方式为中标价加变更签证，中标人投标报价和工程量清单中各分项工程单价以及响应文件中所报的材料单价（磋商文件另有规定的除外）在合同实施期间均不作调整。共同承担价格风险材料范围以外的材料价格不调整。

承包方无条件配合甲方组织的各种验收，如因有关部门验收、整改而产生的一切费用均由承包方承担，不予调整。

2. 本项目承包范围包括工程量清单及招标答疑、设计图纸、磋商文件范围内的所有内容，如设计图纸已经注明，工程量清单出现缺项、漏项的，视为乙方已将该项费用列入其他分部分项费或措施项目费中，必须按工期施工完成。即按照施工图设计编制工程量清单，除清单上

所列的子目外，其他为完成该项目工程所发生的费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中，不单独计量。

3. 经双方协商同意在承包人中标总价不变的基础上，调整工程量清单中甲方认为严重不平衡报价或者未来影响工程进度或者影响工程质量的部分单价。若成交候选人不接受招标人对其不平衡报价的调整，视为自动放弃中标资格，采购人将依次选择下一成交候选人进行合同谈判。

#### **四、承包人履约**

1. 承包人承诺开设专门的银行账户，确保工程款专款专用，在竣工验收前不得挪作它用，且接受甲方对建设资金的监督检查。

2. 承包人保证具有足够的资金周转能力，按照合同支付条款规定，不得以资金短缺为由，拖欠农民工工资和暂停施工；特殊情况时，能够按照总体施工要求自行调剂必要的资金，均衡有序地组织施工生产，不得因此而延误工期，形成债务纠纷等。

3. 承包人应当严格执行《农民工专项保护管理办法》，将工资直接发放给农民工本人，不得拖欠或克扣。严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。

4. 承包人同意，甲方预留相应比例工程款分别作为农民工工资保障金和质量缺陷期保修资金。其中，农民工工资保障金待竣工验收合格和提交农民工工资结清证明后支付；质量缺陷期保修资金待质量缺陷期满且验收合格后支付。

5. 因承包人拖欠农民工工资而引发不稳定事件或者未建立有关劳动保障制度被政府部门追究责任的，承包人自行承担，影响工程施工或者造成甲方经济、声誉受到损失的，应当承担相应赔偿责任。

6. 承包人为其施工设备、施工人员办理保险，其投保金额应足以现场重置。办理本款保险的一切费用由承包人承担，包括在工程量清单的单价及总额价中，甲方不单独支付。

## 五、安全要求

承包人严格执行《安全生产协议》，在本工程项目设立安全生产管理体系，而且安全生产管理体系独立，制度健全，人员、设备配备齐全，体系运行畅通。同时要求：

1. 项目经理必须担任安全生产管理组长，项目经理是安全生产的第一责任人。

2. 按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，安全生产管理工作必须按月对安全生产工作进行资金投入、计划、布置、检查、总结。

3. 特种作业设备必须取得当地技术监督部门颁发的使用许可证方可使用，并进行跟踪检验。

4. 在影响交通或者公共安全的现场必须在两端设立醒目的安全标志，夜晚时必须要有灯光照明，安全标志应当设立在距离施工现场 100 米以外的位置，并且有专人负责管制，确保过往人和车辆安全。

5. 承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》和《生产安全事故报告和调查处理条例》以及其它有关制度，及时上报有关部门。

6、承包人应服从甲方安全人员检查指导，发生一例安全生产事故除自行承担费用外，甲方对承包人处以5万至10万元违约金。

## 六、承包人违约

甲方对出现以下违约行为之一，经整改仍不能满足各阶段工作目标的承包人可实行指定分包。

1. 未按照投标文件承诺及时配备称职的主要技术及管理人员，主要人员连续两次考核不合格；

2. 未按照监理工程师或发包人的要求及时组织性能良好的机械设备进驻施工现场，机械设备达不到额定产能的90%；

3. 未按照安全文明管理办法要求落实相关规定，出现较大安全责任事故；

4. 未达到质量管理要求，使用不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，累计发生两次较大质量问题；

5. 由承包人自身原因未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，致使关键线路施工进度计划连续28天严重滞后。

监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

如果在接到监理人通知后的14天内，承包人仍不纠正违约行为，致使实际工程进度进一步滞后，或承包人虽采取了一些措施，仍无法按期交工时，监理人应立即通知甲方，并抄送承包人。甲方发出书面通知，承包人应无条件同意甲方指定施工单位中履约能力强的承包人帮助其完成作业计划，由此而产生的工程量及其费用，按原单价的1.2倍进行核算，由监理工程师签字确认后（而不需承包人确认），甲方可在承包人相关费用中直接扣除。在不解除本合同规定的承包人责任和

义务的同时，承包人应承担因此所增加的一切费用。

## 七、其他要求

（一）在工程实施全过程中，甲方将始终保留对合同专用条款和技术规范中有关本项目不适宜条款修改与完善的权利及对工程量清单修正与完善的权利。

（二）甲方始终保留针对该项目制定的各类管理办法和制度的权利，并具有这些管理办法和制度的最终解释权。

（三）在项目实施过程中，甲方转发或下发的有关文件和规定的本工程相关管理办法及规定是合同文件的组成部分，承包人应严格执行。

（四）承包人保证具备自行或受甲方委托协调解决施工中所遇到的各种外部问题（征地拆迁、管线、电力、通信线路改移、水利、河务、交通、村民阻工等）的经验和能力。

（五）承包人在施工期间人员驻地、工程所需设备、料场等临时用地及规模，由承包人自己选定并征得甲方认可，不允许占用工程用地。对临时用地，费用由承包人承担。临时用地在使用之后，按时清场，建筑物要及时拆除，废弃物、生活垃圾等要运走或深埋（距地面不少于 150 厘米或按租地合同严格履行）。

（六）双方约定：当承包人出现涉及诉讼、仲裁、行政处罚等情形有可能影响工程建设或者甲方被追究责任时，承包人应当在事件发生后或者收到有关法律文书后 24 小时内通报甲方，并保持与甲方持续沟通和信息共存。当承包人出现无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的情况，甲方可通知承包人立即解除合同，合同解除后，甲方可派员进驻施工现场，另行组织人员或委托其他承包人

施工。甲方因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料，设备和临时设施。但甲方的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响甲方根据合同约定享有的索赔权利。

（七）双方应建立严格的公文资料签发制度。

由于双方的往来公文作为合同文件的一部分，必须做到收发及时，记录清晰，便于查找及完好存档。

（八）承包人应妥善处理好与其它工程承包人的关系，发生施工交叉时，应相互配合，友好协作，无条件服从甲方统一协调。承包人同意按甲方批准的标准修建便道工程，并相互无偿共用。

（九）双方合同文件中约定的甲方提供协助、协调，并不意味着甲方负有保证承包人必定能够实现目的的义务，承包人应自行承担相应的风险，且不排除其根据合同约定所应承担的一切责任。

（十）承包人在施工过程中造成当地群众生产、生活道路改动（改路、改渠），承包人应实事求是给予赔付，费用由承包人承担。

（十一）在施工中，承包人如挖掘到地下财产及文物，应立即组织人员保护施工现场，及时上报当地主管部门。如因保护不力造成损失，一切责任及后果由承包人承担。

（十二）在施工中，承包人应自觉保护沿线群众的财产（如：房屋、苗木等）；如由承包人原因造成损失，承包人应本着实事求是的原则协商处理，费用由承包人承担。

（十三）根据国家环境保护有关政策的规定要求，承包人必须成立环境保护组织领导机构，设专职环保员，制定环境保护实施计划和环保措施，符合环保部门对绿化工地相关规定要求。对于不能达到此要求的，所发生的相关费用甲方将从应付给承包人的任何款项内扣回。

(十四) 资料管理：承包人必须设立资料管理部门，由人员专职负责。分项工程完成后，相应资料应当及时整理完毕并且归档，做到资料和施工同步，交工验收前档案管理人员不得擅自更换。

## 八、补充说明

针对进度延期、质量与安全生产事故、疫情防控措施落实不利、现场环保不达标、项目主要人员不到位或不合格、农民工工资不按规定支付等情况，经监理单位或甲方催促、约谈后仍不能及时整改到位的，甲方有权对剩余工程量进行交割，或者直接予以解除合同，自解除合同通知送达后生效。

以下无正文