GF—2015—0210

合同编号：_____

建设工程设计合同

（专业建设工程设计合同）

工 程 名 称：洛阳市涧西区浅井南路片区排水管网建设项目

工 程 地 点：洛阳市涧西区

合 同 编 号：

设计证书等级：市政行业（燃气工程，轨道交通工程除外）甲级

勘察证书等级：工程勘察专业类（岩土工程）甲级

发 包 人：洛阳市涧西区住房和城乡建设局

设 计 人：洛阳城市建设勘察设计院有限公司 （联合体牵头人）

勘 察 人：鸿儒勘测设计有限公司 （联合体成员）

签 订 日 期：2026年11月04日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

目　录

第一部分 合同协议书 2
第二部分 通用合同条款 6
第三部分 专用合同条款 7

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

第一部分 合同协议书

发　包　人（全称）：洛阳市涧西区住房和城乡建设局

设　计　人（全称）：**洛阳城市建设勘察设计院有限公司　（联合体牵头人）**

勘　察　人（全称）：**鸿儒勘测设计有限公司　（联合体成员）**

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就**洛阳市涧西区浅井南路片区排水管网建设项目**有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：洛阳市涧西区浅井南路片区排水管网建设项目

2. 工程内容及规模：

该项目位于洛阳市涧西区浅井南路片区，改造范围为片区内汉中路（银川路～浅井南路）、新疆北路（九都西路～丽春西路）等18条道路雨水管网提升改造。本次采购该项目的勘察设计，设计内容包含雨水管网、雨水检查井、雨水口、智能井盖监测设备、雨量监测设备、液位监测设备等。

3. 工程所在地详细地址：洛阳市涧西区。

4. 工程造价：4748万元。

5. 工程进度安排：　1、自签订合同后5日历天内提交测绘、勘察成果；2、测绘、勘察完成后15日历天内提交施工图设计。共计20日历天。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

1. 工程设计范围：洛阳市涧西区。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2. 工程设计阶段：（1）勘察（2）测绘（3）勘察设计。

3. 工程设计服务内容：（1）勘察（2）测绘（工程测量）；（3）全范围、全专业的施工图设计。为本项目提供勘察、全范围全专业的施工图设计，施工阶段的配合、分部分项验收和竣工验收工作等相关后续服务。

三、工程设计周期

计划开始勘察设计日期：2026 年 11 月 04 日。

计划完成勘察设计日期：2026 年 11 月 24 日。

四、合同价款

4.1 勘察设计费用及依据

本项目通过业主组织竞争性磋商中标，涧西政采磋商(2026)0028 号-1；勘察设计中标总合同价为883500元(人民币大写：捌拾捌万叁仟伍佰元整)；设计费中标价为：667715.7 元（人民币大写：陆拾陆万柒仟柒佰壹拾伍元柒角）；勘察费中标价为：215784.30 元（人民币大写：贰拾壹万伍仟柒佰捌拾肆元叁角）；税率为 6%。不含税价为 833490.57 元，税金为 50009.43 元；如遇国家税率调整，则执行调整后的税率，税金做相应调整，其它不做调整。

五、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及附件；

（2）通用合同条款；

（3）发包人要求；

（4）技术标准；

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

（5）发包人提供的上一阶段图纸；

（6）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

六、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

3.设计人与勘察人组成联合体共同履行本合同，就本合同项下全部义务向发包人承担连带责任。

七、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

八、签订地点

本合同在 洛阳市 签订。

九、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十、合同生效

本合同自 2026 年 11 月 04 日生效。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

十一、合同份数

本合同正本一式叁份、副本一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执正本壹份、副本贰份，勘察设计人各执正本壹份、副本贰份。

（本页为签署页）

发包人：（公章）

洛阳市涧西区住房和城乡建设局

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

纳税人识别码：

地址：

邮政编码：

电　话：

传　真：

电子信箱：

开户银行：

账　号：

设计人（联合体牵头人）：（公章）

洛阳城市建设勘察设计院限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

纳税人识别码：91410300740743977G

地　址：洛阳市洛龙科技园区宇文恺街1号

邮政编码：471023

电　话：0379-60696052

传　真：0379-60696052

电子信箱：

开户银行：中国银行股份有限公司青岛路支行

账　　号：249407846687

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

勘察人（联合体成员）：（公章）

鸿儒勘测设计有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

纳税人识别码：91610131628104921K

地　址：　　西安市高新区华晶商务广场 B 座 11801

邮政编码：　　710065

开户银行：平安银行西安高新支行

账　　号：　15699625900017

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

第二部分 通用合同条款

本部分按《建设工程设计合同（示范文本）》（GF-2015-0210）通用合同条款内容执行。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1 合同

1.1.1.1 其他合同文件包括：无。

1.2 法律

适用于合同的其他规范性文件：无。

1.3 技术标准

1.3.1 适用于工程的技术标准包括：

（1）《室外排水设计标准》（GB50014-2021）；

（2）《城镇内涝防治技术规范》（GB51222-2017）；

（3）《城乡排水工程项目规范》（GB 55027-2022）；

（4）《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002)；

（5）《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)；

（6）《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）；

（7）《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）；

（8）《建筑与市政工程防水通用规范》（GB55030- 2022）；

（9）《砌体结构通用规范》（GB 55007-2021）；

（10）《混凝土结构通用规范》（GB 55008-2021）；

（11）《工业建筑防腐蚀设计标准》（GB/T 50046-2018）；

（12）《混凝土和钢筋混凝土排水管》（GB/T11836-2023）；

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

（13）《建筑与市政地基基础通用规范》（GB55003-2021）；

（14）《混凝土结构设计标准》（GB/T50010-2010）（2024 年版）；

（15）《检查井盖》（GB/T23858-2009）；

（16）《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002)；

（17）《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)；

（18）《混凝土和钢筋混凝土排水管用橡胶密封圈》（JC/T946-2005）；

（19）《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》；

（20）《城镇道路路面设计规范》（CJJ 169-2012）；

（21）《无障碍设计规范》（GB 50763-2012）；

（22）《城市道路路基设计规范》（CJJ 194-2013）；

（23）《透水砖路面技术规程》(CJJ/T 188-2012)；

（24）《中华人民共和国工程建设标准强制性条文（城市建设部分）》；

（25）《市政公用工程设计文件编制深度规定》；

（26）经涧西区政府有关部门批复通过的《可行性研究报告》、《初步设计》；

（27）其他相关现行法律、法规、设计规范、标准、办法及强制性条文。

1.4 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）本合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

（4）技术标准；

（5）发包人提供的上一阶段图纸；

（6）其他相关合同文件。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.1 发包人其它义务：负责协调项目设计周边环境，负责与项目当地管理部门的协调工作。

2.2 发包人代表

发包人对发包人代表的授权范围如下：授权其全权处理设计相关问题。

发包人更换发包人代表的，应当提前 3 天书面通知设计人。

2.3 发包人决定

2.3.1 发包人应在 3 天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人需配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.2 设计人其他义务：无。

3.1.3 设计人更换项目负责人的，应提前 3 天书面通知发包人。

设计人擅自更换项目负责人的违约责任：承担因擅自更换项目负责人所造成的相关责任。

3.1.4 设计人应在收到书面更换通知后 3 天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：承担因拒绝更换项目负责人所造成的相关责任。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

3.2 设计人人员

3.2.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：7 天。

3.3 设计分包

3.3.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：主体结构设计及关键性工作。

主体结构、关键性工作的范围：道路、排水等设计工作。

3.3.2 设计分包的确定

允许分包的专业工程包括：设计人资质许可范围以外的专业工程。

其他关于分包的约定：拟分包专业工程在分包前需向发包人报备，并获得发包人的书面同意后依法分包给有相应资质的专业公司。

3.3.3 设计分包管理

设计人向发包人提交有关分包人资料包括：营业执照、资质证书。

3.3.4 分包工程设计费

分包工程设计费支付方式：由设计人支付。

6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：3 天。

7. 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.1 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：PDF 及 CAD 。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

9. 施工现场配合服务

9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：无。

9.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后7天时间内提供施工现场配合服务。

10. 合同价款支付

10.1 设计人提交设计成果后，支付至合同价款的60%；工程项目完成财政结算评审后，支付剩余价款。最终合同价款以区财政部门稽核评审金额为准。

14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 发包人逾期支付设计费的违约金：发包人未按专用合同条款约定的金额和期限向设计人支付设计费的，每逾期支付一个月，应承担应支付金额千分之一的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。发包人或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。

14.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应向设计人支付总设计费用的 10 %作为违约金，若违约金不足以弥补设计人损失的，发包人应当继续承担赔偿责任。

14.2 设计人违约责任

14.2.1 设计人支付发包人的违约金：合同生效后，设计人因自身原因要求

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

终止或解除合同，设计人应支付总设计费用的 10%作为违约金给发包人。

14.2.2 设计人逾期交付工程设计文件的违约金：因设计单位原因造成工期延误的，每延误 1 天罚款 1 万元，以设计费总金额的 10%为处罚上限，工期延误超过 30 天（含)的，发包人有权解除合同，履约保证金不予退还，并不支付已完成的设计费。

14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：因设计原因造成的设计变更，按照变更内容对工程造价的影响金额的 10%处罚，以设计费总金额的 30%为处罚上限。

14.2.4 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：应赔偿发包人 2 倍分包部分设计费的违约金，就分包项目承担连带责任。

14.2.5 因设计技术质量问题，造成的项目返工或发生损失的：因设计原因造成的施工返工，按照返工内容对工程造价的影响金额的 10%处罚，以设计费总金额的 30%为处罚上限；因勘察设计单位原因造成重大设计质量问题的，除按照相类法律法规处罚外，应无条件进行设计整改，直至满足要求，给发包人造成的损失从设计费中扣减，扣减的金额不足以弥补发包人损失的，还应当承担赔偿责任。

15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无。

17. 争议解决

17.1 仲裁或诉讼

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

（1）向 洛阳仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 项目所在地 人民法院起诉。

18. 其他 无 。

附件：

联合体协议书

洛阳城市建设勘察设计院有限公司、鸿儒勘测设计有限公司（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加洛阳市涧西区浅井南路片区排水管网建设项目（项目名称）设计工作。现就联合体事宜订立如下协议。

1、洛阳城市建设勘察设计院有限公司（成员单位名称）为洛阳城市建设勘察设计院有限公司、鸿儒勘测设计有限公司（联合体名称）牵头人。

2、联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3、联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

洛阳城市建设勘察设计院有限公司承担本项目施工图设计、施工阶段的配合、分部分项验收和竣工验收工作等相关后续服务。

鸿儒勘测设计有限公司承担本项目的勘察工作，并提交工程地质勘察报告书。

全部费用委托洛阳城市建设勘察设计院有限公司收款。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

5、本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议正本一式叁份、副本一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执正本壹份、副本贰份，勘察设计人各执正本壹份、副本贰份。

（本页为签署页）

联合体牵头人名称（公章）：洛阳城市建设勘察设计院有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：2026 年 11 月 04 日

联合体成员名称（公章）：鸿儒勘测设计有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：2026 年 11 月 04 日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App