

# 洛阳市工程建设项目 招标定标报告

项目名称：栾川县栾川乡樊营小区改造提升项目(一期)

标段名称：栾川县栾川乡樊营小区改造提升项目(一期)

项目编号：栾川工施招标(2026)0023号

招标编号：栾川工施招标(2026)0023号

招标人：栾川县栾川乡人民政府（盖单位章）



2026年4月24日

# 目 录

- 一、定标概况一览表
- 二、定标委员会成员名单
- 三、定标监督小组名单
- 四、定标办法
- 五、定标情况
- 六、定标结果
- 七、附件

## 一、定标概况一览表

项目名称	栾川县栾川乡樊营小区改造提升项目(一期)
标段名称	栾川县栾川乡樊营小区改造提升项目(一期)
项目代码	2510-410324-04-01-164827
招标编号	栾川工施招标(2026)0023号
定标会议时间	2026年04月24日
定标会议地点	栾川县公共资源交易中心定标室
定标会议主持人	段玉晓
定标会议记录人	段玉晓
定标委员会组长	马恺
监督小组组长	胡万硕
定标原则	遵循公开透明、竞争择优、科学规范、廉洁高效的原则
定标方法	核查随机法
中标候选人名单 (不标明排序)	河南鹏诚建设工程有限公司
	河南天马建设工程有限公司
	河南鸾林建设工程有限公司
	河南豫源建设工程有限公司
	河南君谦建设有限公司
	河南腾屹建设工程有限公司
	河南达腾市政工程有限公司
	广东正一建设投资有限公司
	河南乐泰建筑工程有限公司
定标会议资料	1. 资格预审文件、资格预审申请文件(如有) 2. 资格预审报告(如有) 3. 招标文件、投标文件 4. 评标报告

- |  |   |
|--|---|
|  | <p>5. 定标核查报告</p> <p>6. 定标委员会组建情况登记表</p> <p>7. 定标会议议程</p> <p>8. 承诺书</p> <p>9. 中标候选人答辩工作方案（如有）</p> <p>除 1-4 项外，上述资料应作为定标报告的附件</p> |
|--|---|

## 二、定标委员会成员名单

序号	姓名	工作单位	职务（职称）	在定标中承担的工作	联系电话
1	孙志	莱川市人民政府	书记	组长	18238876662
2	黄建伟	审计局		组员	17637993885
3	杨世伟	莱川市政府财政所		组员	15565388566
4	蔡研	莱川市政府综合执法大队		组员	18303673200
5	孙军	莱川市政府	党政办副主任	组员	16136866121

### 三、定标监督小组成员名单

序号	姓名	工作单位	职务（职称）	在定标中承担的工作	联系电话
1	林江	嘉州市人民政府	纪勇军	监督小组组长	13749128521
2	陈建新	莱阳市人民政府		监督小组成员	13932921997
3					

## 四、定标办法

本项目按照洛阳市发改委发布的《洛阳市依法必须招标工程建设项目“评定分离”实施办法（试行）》的相关要求，采用“评定分离”的方式，由招标人根据评标委员会出具的评标报告和推荐的中标候选人，自主确定中标人。

确定中标人的原则、方法及择优因素如下：

（1）定标原则：采用择优为主原则。遵循公开透明、择优为主、科学规范的原则，坚持质量优先、廉洁诚信、务实高效的理念以及针对本项目的优惠措施。

（2）定标方法：核查随机法。

由定标委员会组长组织定标委员会成员各自发表意见，进行核查商议后形成意见，最终形成集体商议意见后确定中标人。定标委员会所有成员的意见应当做书面记录，并由本人签字确认。

（3）择优因素：企业综合实力、优势等。

（4）定标委员会：定标委员会成员由栾川县栾川乡人民政府人员组成。定标委员会成员数量为5人以上单数，定标委员会组长由招标人确定，原则上由招标人的法定代表人、主要负责人或分管负责人担任，其他成员可由招标人自行选定。

（5）监督小组：由所在单位纪委委派监督人员组成监督小组，对定标全过程进行监督。定标全过程应录音录像，存档备查。

（6）其他：定标委员会确定中标人后，如因中标人放弃中标、不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为，不符合中标条件的，招标人可以组织原定标委员会采用原定标方法，在其他中标候选人中重新确定中标人；其他中标候选人与招标人的预期差距较大或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。

## 五、定标情况

### 一、基本信息

招标人：栾川县栾川乡人民政府

定标时间：2026年04月24日上午9:30

地点：栾川县公共资源交易中心定标室

参加定标人员：马恺（组长）、张冲、刘洋、杨世林、黄建伟

监督人员：胡万硕、陈爱新

定标项目：栾川县栾川乡樊营小区改造提升项目（一期）

招标编号：栾川工施招标(2026)0023号

评标完成日期：2026年04月17日

### 二、招标情况及开评标情况：

本项目于2026年03月20日发布招标公告，于2026年04月17日在栾川县公共资源交易中心进行了开标评标活动。评标委员会根据招标文件中的评标办法，对所有投标单位的投标文件进行了公正评审，经评标委员会评审，评标委员会按照招标文件的推荐方法，最终推荐的中标候选人为9家。

定标方法：核查随机法

定标委员会定标结果：

核查随机法情况详见附件。

其他需要记录的情况：无。

说明：简要概述定标会议情况，包括但不限于

1. 招标人、定标时间、地点、参加定标人员、监督人员、定标项目等基本情况；
2. 按照会议议程，定标过程有关情况；
3. 采用核查随机定标法时的随机选取情况，采用价格竞争定标法时的价格比较情况，采用票决定标法时的记名投票情况（附记名投票表），采用集体议事法时的定标委员会成员发表意见情况等；
4. 其他需要记录的情况。

## 六、定标结果

项目名称	栾川县栾川乡樊营小区改造提升项目(一期)
标段名称	栾川县栾川乡樊营小区改造提升项目(一期)
项目代码	2510-410324-04-01-164827
招标编号	栾川工施招标(2026)0023号
中标候选人名称	河南鹏诚建设工程有限公司
中标候选人名称	河南天马建设工程有限公司
中标候选人名称	河南鸾林建设工程有限公司
中标候选人名称	河南豫源建设工程有限公司
中标候选人名称	河南君谦建设有限公司
中标候选人名称	河南腾屹建设工程有限公司
中标候选人名称	河南达腾市政工程有限公司
中标候选人名称	广东正一建设投资有限公司
中标候选人名称	河南乐泰建筑工程有限公司
定标委员会确定的中标人	河南鸾林建设工程有限公司
定标委员会组长签名	刘洋
定标委员会其他成员签名	栾林 刘洋 黄建伟 栾林



## 七、附件

### (一) 定标核查报告

#### (一) 核查时间

2026年04月24日

#### (二) 核查地点

中科天一工程管理有限公司栾川县办事处会议室

#### (三) 核查小组成员名单

马恺（组长）、张冲、刘洋、杨世林、黄建伟

#### (四) 监督人员

胡万硕、陈爱新

#### (五) 核查内容及方法

核查内容：信用核查、资质核查、人员核查、业绩核查

核查方法：网络查询、书面材料核查

#### (六) 核查结果

中标候选人相关证明材料核查无异常，符合招标文件要求。

**说明：详细核查文件另册装订。**

说明：定标核查报告包括但不限于：

1. 参与定标核查人员名单；
2. 定标核查的时间地点；
3. 定标核查的内容和方法（核查内容可包括信用信息、履约能力、是否采用考察或质询方式以及招标人认为其他需要核查的内容）；
4. 定标核查的情况与结果。

### (三) 其他资料

#### 1. 随机抽取记录 (第一轮) 汇总表

项目名称	栾川县栾川乡樊营小区改造提升项目(一期)	
标段名称	栾川县栾川乡樊营小区改造提升项目(一期)	
项目代码	2510-410324-04-01-164827	
定标时间	2026年04月24日上午9:30	
定标地点	栾川县公共资源交易中心定标室	
序号	投标人名称	推荐为中标人序号
1	河南鹏诚建设工程有限公司	05
2	河南天马建设工程有限公司	04
3	河南鸾林建设工程有限公司	03
4	河南豫源建设工程有限公司	08
5	河南君谦建设有限公司	01
6	河南腾屹建设工程有限公司	07
7	河南达腾市政工程有限公司	02
8	广东正一建设投资有限公司	09
9	河南乐泰建筑工程有限公司	06
定标委员会负责人(签名): <span style="font-family: cursive;">刘洋</span> <span style="font-family: cursive;">杨世林</span> <span style="font-family: cursive;">黄建伟</span> 定标委员会成员(签名): <span style="font-family: cursive;">张冲</span>		

