

已登记备案

栾川县人民政府收文（资金请示类）处理签

来文单位： 县财政局

收文时间： 2026.10.12

编号： 2221

来文题目： 关于对 2026 年栾川县冷水镇全域智慧治理一体化指挥调度项目采购预算的批复

分管领导意见：

年 月 日

常务副县长意见：

请按程序办理！
符和 13/10

年 月 日

主要领导意见：

年 月 日

处理结果：

注：资金请示、审核类文件，由呈报单位负责向县领导汇报、签批、流转（已签批文件，需到秘书科登记备案）。

处理人（签名）

年 月 日

栾川县财政局

工程项目评审批复意见书

栾财投审预〔2026〕281号

关于对 2026 年栾川县冷水镇全域智慧治理 一体化指挥调度项目采购 预算的批复

栾川县冷水镇人民政府：

根据《栾川县财政投资评审管理办法》和有关工程造价政策，对你单位报送的 2026 年栾川县冷水镇全域智慧治理一体化指挥调度项目预算批复如下：

一、工程概况

该项目主要采购内容有：硬件设备采购、就绪可用软件采购两大板块，搭建集前端感知、传输供电、中心机房、音视频会议、

综合治理业务平台于一体的综合管控系统等内容。

建设单位：栾川县冷水镇人民政府。

资金来源：乡镇自筹。

二、评审范围

包括送审资料内的所有内容。

三、评审依据

依据“河南正略智研工程咨询有限公司”出具的《2026年栾川县冷水镇全域智慧治理一体化指挥调度项目预算评审报告》正略预审〔2026〕第024号。

四、评审结论

该工程送审造价187.68万元，审定造价168.37万元，审减19.31万元，审减率10.29%。

五、审减（增）原因

（一）报送预算中安装及辅材费用偏高，结合设备价格调整，此部分审减金额约3.22万元；

（二）报送预算中硬件设备采购费用偏高，结合询价调整，此部分审减金额约9.53万元；

（三）报送预算中就绪可用软件采购费用偏高，结合询价调整，此部分审减金额约6.56万元；

综上所述，本项目审减金额约19.31万元。

六、重要事项说明

（一）关于所提供评审资料的真实性、合法性、完整性由建

设单位负责。

(二)本次采购应控制在 168.37 万元以内,并按要求办理政府采购手续,最终以实际签订合同金额为准。

(三)本批复意见书,建设单位须报送县政府有关领导同意认可后,方可进入下步程序。

二〇二六年十月十二日

