

评标报告

项目名称：洛阳市洛龙区城市管理局洛龙区八里堂滨河公园改造提升项目

项目编号：洛直工施招标(2026)0022号

标段名称：洛阳市洛龙区城市管理局洛龙区八里堂滨河公园改造提升项目

标段编号：洛直工施招标(2026)0022号-1

招标人：洛阳市洛龙区城市管理局

招标代理机构：河南云泓项目管理有限公司

评标日期：2026年05月20日

一、项目基本情况

- 1、项目名称：洛阳市洛龙区城市管理局洛龙区八里堂滨河公园改造提升项目
- 2、项目编号：洛直工施招标(2026)0022 号
- 3、标段名称：洛阳市洛龙区城市管理局洛龙区八里堂滨河公园改造提升项目
- 4、标段编号：洛直工施招标(2026)0022 号-1
- 5、招标人：洛阳市洛龙区城市管理局
- 6、代理机构：河南云泓项目管理有限公司
- 7、招标公告发布日期：2026 年 4 月 23 日
- 8、变更公告发布日期：/
- 9、公告发布媒体：《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《河南省电子招标投标公共服务平台》和《洛阳市公共资源交易中心网》
- 10、招标方式：公开招标
- 11、开标日期：2026 年 05 月 20 日 09:05
- 12、开标地点：开标四室
- 13、评标日期：2026 年 05 月 20 日
- 14、评标地点：洛阳中心-远程评标 4 室

二、开标情况：

序号	投标单位名称	投标总价(元)	计划工期	缺陷责任期	养护期	总承包项目经理姓名及证书编号	施工负责人姓名及证书编号	设计负责人姓名及证书编号	备注	保证金缴纳情况
1	江西王牌建设工程有限公司	31356477.90	120 日历天 内 完成	1 年	从 工程 竣 工 验 收	祝于军、赣 236201420143596 1	吴俏乐、赣 236201420154526 1	曹林杰、20196101025	/	不收取

	程集团有限公司		设计、施工及采购等全部内容	合格之日起15个月						
2	中国建筑第七工程局有限公司	33192782.37	120日历年内完成设计、施工及采购等全部内容	1年	从工程竣工验收合格之日起15个月	周保军/豫241091118959	彭臣伟/豫241121226994	林劲松/20094100609	/	不收取

3	中铁三局集团有限公司	33007696.68	120 日 历 天 内 完 成 设 计 、 施 工 及 采 购 等 全 部 内 容	1 年	从 工 程 竣 工 验 收 合 格 之 日 起 15 个 月。	杨光、晋 114201720181078 7（一级注册建造 师证书）	刘小路、晋 114202420250017 8（一级注册建造 师证书）	倪吉栋、一级注册建筑 师：20231201368	/	不 收 取
4	河南康之平建筑工程有限公司	33044101.00	120 日 历 天 内 完 成 设 计 、 施 工 及 采	1 年	从 工 程 竣 工 验 收 合 格 之 日 起 15	魏鹏、豫 141201920210520 6	郭保军、豫 241202197190	任艳艳、20234101562	/	不 收 取

			购等全部内容		个月					
5	河南炬奕建设有限公司	32719240.2	120日历天内完成设计、施工及采购等全部内容	1年	养护期：从工程竣工验收合格之日起15个月	蔡明月、豫 241091016198	孙卫旗、豫 241202220230686 4	杨娇、20255103929	/	不收取
6	河南中平建筑工	32850346.69	120日历天内完成	1年	从工程竣工验收收	时桂娟、豫 241181941208	薛涛、豫 241131336019	麦自南、20154402214	/	不收取

	程有限公司		设计、施工及采购等全部内容	合格之日起15个月					
7	河南林平建设工程有限公司	32721712.39	120日历年内完成设计、施工及采购等全部内容	1年 从工程竣工验收合格之日起15个月	王婷婷、豫 241171713213	鲁玉强、豫 241161607780	洪为、20015300153	/	不收取

8	林州海之鸿建筑工程有限公司	32894681.96	120 日 历 天 内 完 成 设 计 、 施 工 及 采 购 等 全 部 内 容	1 年	从 工 程 竣 工 验 收 合 格 之 日 起 15 个 月	孙战锋、豫 241202154256	闫运武、豫 241171939402	张世界、20245200669 /	不 收 取
9	中建三局集团有限公司	32757512.02	120 日 历 天 内 完 成 设 计 、 施 工 及 采	1 年	从 工 程 竣 工 验 收 合 格 之 日 起 15	张娇龙、鄂 142201720172624 0	赵明、鄂 142201720190005 5	赵阳、20211301390 /	不 收 取

			购等全部内容		个月					
10	河南永骏建设工程有限公司	32690914.90	120日历天内完成设计、施工及采购等全部内容	1年	从工程竣工验收合格之日起15个月	王莹、豫 241171712834	孙豪、豫 241161717076	陈晗、 A651610291/20211106 364	/	不收取
11	佳投建设有限公司	33263360.19	120日历天内完成	1年	从工程竣工验收收	刘威、豫 241161690912	罗会宝、豫 241121231047	田乐、20231301722	/	不收取

	司		设计、施工及采购等全部内容		合格之日起15个月				
1 2	河南卓立建筑工程有限公司	33194029. 25	120 日 历 天 内 完 成 设 计、 施 工 及 采 购 等 全 部 内 容	1 年	从 工 程 竣 工 验 收 合 格 之 日 起 15 个 月	陈新泉 20116100666	武红凡豫 141201720183359 9	王玉冰 20214411927 /	不 收 取

13	洛阳卓资建筑工程有限公司	32936922.51	120 日历天 内完成 设计、 施工 及采购 等全部 内容	1 年	从工程 竣工 验收 合格之 日起 15个 月	韩静、豫 241202220231090 0	董利娟、豫 241202420250567 3	张松杰、20194101066 /	不 收取
14	河南盛园通建设工程有限公司	33003368.15	120 日历天 内完成 设计、 施工 及采	1 年	从工程 竣工 验收 合格之 日起 15	李春雨、豫 241171943781	刘林山、豫 241181830769	周琳琳、20212200567 /	不 收取

			购等全部内容		个月。					
15	中铁十五局集团有限公司	33109117.99	120日历天内完成设计、施工及采购等全部内容	1年	从工程竣工验收合格之日起15个月	杨飞飞、 沪 141201720183383 4、 沪建安 B(2022)0079498	谭飞、 沪 141202320230405 9、 沪建安 B(2024)0172893	许璐、20191105571	/	不收取
16	河南鹊华建筑有	33184735.99	120日历天内完成	1年	从工程竣工验收收	刘付生：豫 241131335447	王霄飞：豫 241081018422	郑恒：20225200523	/	不收取

限 公 司	设计、 施工 及采 购等 全部 内容	合 格 之 日 起 15 个 月						
-------------	-----------------------------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

三、评标委员会组成情况

评标委员会成员：赵利梅、王惠玲、张高永、王朝霞、马春燕、王骊猛、李春梅

评标委员会主任：王惠玲

四、评标方法：综合评分法

五、初步评审情况

1、形式评审情况

序 号	评审因 素	投标单位及评审意见						
		林州海之 鸿建筑工 程有限公 司	河南永骏 建设工程 有限公司	河南卓立 建筑工程 有限公司	河南中平 建筑工程 有限公司	洛阳卓资 建筑工程 有限公司	河南林平 建设工程 有限公司	河南康之 平建筑工 程有限公 司
1	投标函 签字盖 章	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	报价唯 一	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	投标人 名称	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标文 件格式	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
--	----	----	----	----	----	----	----	----

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南鹤华建筑有限公司	中国建筑第七工程有限公司	江西王牌建设工程有限公司	中铁三局集团有限公司	河南炬奕建设有限公司	中建三局集团有限公司	佳投建设有限公司
1	投标函签字盖章	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	报价唯一	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	投标人名称	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标文件格式	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见	
		河南盛园通建设工程有限公司	中铁十五局集团有限公司
1	投标函签字盖章	通过	通过
2	报价唯一	通过	通过
3	投标人名称	通过	通过
4	投标文件格式	通过	通过
	汇总	通过	通过

未通过形式评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因		
序号	投标人名称	未通过原因

2、资格评审情况

序	评审因	投标单位及评审意见

号	素	林州海之 鸿建筑工程 有限公司	河南鹊华 建筑有限 公司	江西王牌 建设工程 集团有限 公司	河南炬奕 建设有限 公司	河南中平 建筑工程 有限公司	河南康之 平建筑工 程有限公 司	中建三局 集团有限 公司
1	设计负 责人	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	施工负 责人	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	企业业 绩	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	总承包 项目经 理业绩	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	资质要 求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	总承包 项目经 理资格	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	联合体 投标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	信用承 诺函	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	营业执 照或事 业单位 登记证 书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		中国建筑 第七工程	河南卓立 建筑工程	中铁十五 局集团有	河南永骏 建设工程	佳投建设 有限公司	洛阳卓资 建筑工程	河南盛园 通建设工

		局有限公 司	有限公司	限公司	有限公司		有限公司	程有限公 司
1	设计负 责人	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	施工负 责人	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	企业业 绩	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	总承包 项目经 理业绩	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	资质要 求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	总承包 项目经 理资格	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	联合体 投标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	信用承 诺函	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	营业执 照或事 业单位 登记证 书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序 号	评审因素	投标单位及评审意见	
		中铁三局集团有限公司	河南林平建设工程有限公司
1	设计负责人	通过	通过
2	施工负责人	通过	通过
3	企业业绩	通过	通过

4	总承包项目经理业绩	通过	通过
5	资质要求	通过	通过
6	总承包项目经理资格	通过	通过
7	联合体投标	通过	通过
8	信用承诺函	通过	通过
9	营业执照或事业单位登记证书	通过	通过
	汇总	通过	通过

未通过资格评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因		
序号	投标人名称	未通过原因

3、响应性评审情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南炬奕建设有限公司	佳投建设有限公司	洛阳卓资建筑工程有限公司	中铁十五局集团有限公司	河南中平建筑工程有限公司	中铁三局集团有限公司	中国建筑第七工程局有限公司
1	付款方式	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	质量标准	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	养护期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标报价	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	缺陷责任期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	计划工期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	安全目	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

	标							
8	投标有效期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	扬尘治理目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
10	文明工地目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
11	投标保证金要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		中建三局集团有限公司	河南永骏建设工程有限公司	河南康之平建筑工程有限公司	河南盛园通建设工程有限公司	河南卓立建筑工程有限公司	江西王牌建设工程有限公司	河南鹊华建筑有限公司
1	付款方式	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	质量标准	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	养护期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标报价	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	缺陷责任期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	计划工期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	安全目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	投标有效期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

9	扬尘治理目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
10	文明工地目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
11	投标保证金要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见	
		河南林平建设工程有限公司	林州海之鸿建筑工程有限公司
1	付款方式	通过	通过
2	质量标准	通过	通过
3	养护期	通过	通过
4	投标报价	通过	通过
5	缺陷责任期	通过	通过
6	计划工期	通过	通过
7	安全目标	通过	通过
8	投标有效期	通过	通过
9	扬尘治理目标	通过	通过
10	文明工地目标	通过	通过
11	投标保证金要求	通过	通过
	汇总	通过	通过

未通过响应性评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因		
序号	投标人名称	未通过原因

六、所有投标人总得分情况

序	投标人名称	形式评	资格评	响应性	商务标	技术标	综合标	评审结	总分

号		审	审	评审				果	
1	林州海之鸿建筑工程有限公司	通过	通过	通过	34.83	43.99	11.74	通过	90.56
2	河南中平建筑工程有限公司	通过	通过	通过	34.70	43.38	11.74	通过	89.82
3	洛阳卓资建筑工程有限公司	通过	通过	通过	34.96	43.03	10.70	通过	88.69
4	河南永骏建设工程有限公司	通过	通过	通过	34.21	42.54	11.71	通过	88.46
5	佳投建设有限公司	通过	通过	通过	34.05	42.43	11.70	通过	88.18
6	河南林平建设工程有限公司	通过	通过	通过	34.31	43.48	10.00	通过	87.79
7	河南卓立建筑工程有限公司	通过	通过	通过	34.26	42.81	10.69	通过	87.76
8	河南炬奕建设有限公司	通过	通过	通过	34.30	41.21	10.69	通过	86.20
9	河南盛园通建设工程有限公司	通过	通过	通过	34.84	41.20	10.00	通过	86.04
10	河南康之平建筑工程有限公司	通过	通过	通过	34.72	41.59	8.74	通过	85.05
11	中国建筑第七工程局有限公司	通过	通过	通过	34.26	40.67	10.00	通过	84.93
12	中铁十五局集团有限公司	通过	通过	通过	34.52	39.53	10.00	通过	84.05
13	中建三局集团有限公司	通过	通过	通过	34.41	35.47	10.00	通过	79.88
14	中铁三局集团有限公司	通过	通过	通过	34.83	0.00	10.00	通过	44.83
15	河南鹊华建筑有限公司	通过	通过	通过	34.29	0.00	10.00	通过	44.29
16	江西王牌建设工程集团有限公司	通过	通过	通过	30.16	0.00	10.00	通过	40.16

七、各投标人详细得分情况

1、商务标情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南中平 建筑工程 有限公司	佳投建设 有限公司	林州海之 鸿建筑工 程有限公 司	河南盛园 通建设工 程有限公 司	江西王牌 建设工程 集团有限 公司	河南炬奕 建设有限 公司	河南卓立 建筑工程 有限公司
1	投标报 价	34.70	34.05	34.83	34.84	30.16	34.30	34.26
	汇总	34.70	34.05	34.83	34.84	30.16	34.30	34.26

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南林平 建设工程 有限公司	洛阳卓资 建筑工程 有限公司	中铁十五 局集团有 限公司	中建三局 集团有限 公司	中国建筑 第七工程 局有限公 司	中铁三局 集团有限 公司	河南永骏 建设工程 有限公司
1	投标报 价	34.31	34.96	34.52	34.41	34.26	34.83	34.21
	汇总	34.31	34.96	34.52	34.41	34.26	34.83	34.21

序号	评审因素	投标单位及评审意见	
		河南康之平建筑工程有限公司	河南鹊华建筑有限公司
1	投标报价	34.72	34.29
	汇总	34.72	34.29

2、技术标情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		中铁三局 集团有限 公司	河南中平 建筑工程 有限公司	河南永骏 建设工程 有限公司	中铁十五 局集团有 限公司	河南盛园 通建设工 程有限公 司	江西王牌 建设工程 集团有限 公司	河南炬奕 建设有限 公司
1	项目施	1.41	1.66	1.76	0.86	1.57	0.00	1.44

	工方案： 设计、采 购及施 工的配 合							
2	项目施 工方案： 服务承 诺	3.59	3.89	4.26	3.51	3.80	0.00	3.71
3	项目施 工方案： 质量控 制方案	2.34	2.34	2.31	2.33	2.10	0.29	2.30
4	设计方 案：设计 进度保 证措施	3.77	3.60	3.56	3.33	3.33	0.00	3.54
5	项目施 工方案： 现场设 置和针 对现场 困难的 分析和 对策	2.16	2.21	2.27	2.06	2.17	0.36	2.23
6	项目施 工方案： 工期保 证措施	2.50	2.63	2.24	2.21	2.37	0.29	2.26
7	项目施 工方案： 总体实	2.36	2.44	2.21	2.59	2.26	2.17	2.39

	施方案							
8	设计方案： 对项目的理解	4.00	4.14	3.76	3.94	3.60	3.09	3.59
9	项目施工方案： 文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施	2.49	2.43	2.31	2.34	2.17	0.00	2.37
10	项目施工方案： 拟投入资源配备计划	2.36	2.41	2.43	2.51	2.54	0.00	2.53
11	设计方案： 设计工作的重点难点分析与解决	3.83	3.79	3.64	3.49	3.73	0.00	3.84
12	项目施工方案： 风险管理措施	2.44	2.41	2.43	2.34	2.44	0.00	2.23
13	项目施工方案：	2.47	2.50	2.36	2.31	2.39	0.00	2.30

	安全管理方案							
14	设计方案：造价控制措施	3.60	3.84	3.80	3.11	3.57	0.70	3.49
15	设计方案：后续服务情况	3.11	3.09	3.20	2.60	3.16	0.00	2.99
	汇总	0.00	43.38	42.54	39.53	41.20	0.00	41.21

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		中建三局集团有限公司	河南康之平建筑工程有限公司	中国建筑第七工程有限公司	河南林平建设工程有限公司	河南卓立建筑工程有限公司	河南鹊华建筑有限公司	佳投建设有限公司
1	项目施工方案：设计、采购及施工的配合	1.19	1.61	1.26	1.80	1.66	1.61	1.51
2	项目施工方案：服务承诺	3.16	3.76	3.61	3.91	3.61	3.83	3.97
3	项目施工方案：质量控制方案	2.00	2.39	2.37	2.39	2.56	2.51	2.40
4	设计方	3.20	3.67	3.66	3.93	3.91	3.73	3.74

	案：设计 进度保 证措施							
5	项目施 工方案： 现场设 置和针 对现场 困难的 分析和 对策	1.66	2.36	1.79	2.23	2.54	2.36	2.33
6	项目施 工方案： 工期保 证措施	2.10	2.40	2.19	2.36	2.43	2.49	2.43
7	项目施 工方案： 总体实 施方案	2.29	2.49	2.61	2.66	2.31	2.64	2.41
8	设计方 案：对项 目的理 解	3.34	4.17	3.97	4.31	3.94	3.66	3.76
9	项目施 工方案： 文明施 工、环 境保 护管 理体 系及 施工 现场 扬尘 治理	2.10	1.04	2.44	2.43	2.39	2.44	2.20

	措施							
10	项目施工方案： 拟投入资源配备计划	2.26	2.29	2.33	2.09	2.31	2.36	2.39
11	设计方案： 设计工作的重点难点分析与解决	3.50	3.66	3.66	4.09	3.83	3.79	4.16
12	项目施工方案： 风险管理措施	1.81	2.61	2.31	2.33	2.47	2.59	2.21
13	项目施工方案： 安全管理方案	1.81	2.51	2.26	2.24	2.49	2.44	2.23
14	设计方案： 造价控制措施	2.91	3.66	3.34	3.81	3.77	3.70	3.59
15	设计方案： 后续服务情况	2.14	2.97	2.87	2.90	2.59	3.04	3.10
	汇总	35.47	41.59	40.67	43.48	42.81	0.00	42.43

序号	评审因素	投标单位及评审意见	
		洛阳卓资建筑工程有限公司	林州海之鸿建筑工程有限公司

1	项目施工方案：设计、采购及施工的配合	1.64	1.57
2	项目施工方案：服务承诺	3.79	4.10
3	项目施工方案：质量控制方案	2.44	2.41
4	设计方案：设计进度保证措施	3.79	3.93
5	项目施工方案：现场设置和针对现场困难的分析和对策	2.30	2.16
6	项目施工方案：工期保证措施	2.33	2.43
7	项目施工方案：总体实施方案	2.43	2.50
8	设计方案：对项目的理解	3.80	4.00
9	项目施工方案：文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施	2.44	2.50
10	项目施工方	2.33	2.44

	案：拟投入资源配备计划		
11	设计方案：设计工作的重点难点分析与解决	4.16	3.93
12	项目施工方案：风险管理措施	2.39	2.40
13	项目施工方案：安全管理方案	2.44	2.44
14	设计方案：造价控制措施	3.69	3.87
15	设计方案：后续服务情况	3.06	3.31
	汇总	43.03	43.99

3、综合标情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		林州海之鸿建筑工程有限公司	河南永骏建设工程有限公司	洛阳卓资建筑工程有限公司	江西王牌建设工程有限公司	河南鹊华建筑有限公司	河南卓立建筑工程有限公司	河南炬奕建设有限公司
1	中小企业扶持政策	1.74	1.71	0.70	0.00	0.00	0.69	0.69
2	项目设计团队人员安排	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
3	企业业	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00

	绩							
	汇总	11.74	11.71	10.70	10.00	10.00	10.69	10.69

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		中铁三局集团有限公司	中国建筑第七工程有限公司	河南盛园通建设工程有限公司	河南中平建筑工程有限公司	河南康之平建筑工程有限公司	河南林平建设工程有限公司	中铁十五局集团有限公司
1	中小企业扶持政策	0.00	0.00	0.00	1.74	1.74	0.00	0.00
2	项目设计团队人员安排	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00
3	企业业绩	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
	汇总	10.00	10.00	10.00	11.74	8.74	10.00	10.00

序号	评审因素	投标单位及评审意见	
		中建三局集团有限公司	佳投建设有限公司
1	中小企业扶持政策	0.00	1.70
2	项目设计团队人员安排	3.00	3.00
3	企业业绩	7.00	7.00
	汇总	10.00	11.70

八、其他需要说明的情况（如授标建议，评委的不同意见，现场特殊情况等等）：河南鹊华建筑有限公司、江西王牌建设工程集团有限公司、中铁三局集团有限公司，暗标评审不符合投标人须知前附表 10.2 暗标评审要求，其暗标部分整体得零分。

九、评标结果：

序号	中标候选人名称	投标报价
----	---------	------

1	林州海之鸿建筑工程有限公司	32894681.96
2	河南中平建筑工程有限公司	32850346.69
3	洛阳卓资建筑工程有限公司	32936922.51
4	河南永骏建设工程有限公司	32690914.90
5	佳投建设有限公司	33263360.19
6	河南林平建设工程有限公司	32721712.39
7	河南卓立建筑工程有限公司	33194029.25
8	河南炬奕建设有限公司	32719240.20
9	河南盛园通建设工程有限公司	33003368.15
10	河南康之平建筑工程有限公司	33044101.00
11	中国建筑第七工程局有限公司	33192782.37
12	中铁十五局集团有限公司	33109117.99
13	中建三局集团有限公司	32757512.02
14	中铁三局集团有限公司	33007696.68
15	河南鹊华建筑有限公司	33184735.99
16	江西王牌建设工程集团有限公司	31356477.90

十、本项目采用“评定分离”方式，中标候选人按照其统一社会信用代码后4位（除效验码外）顺序组合由大到小排列如下：

1	河南永骏建设工程有限公司	32690914.90
2	河南林平建设工程有限公司	32721712.39
3	河南康之平建筑工程有限公司	33044101.00
4	河南中平建筑工程有限公司	32850346.69
5	佳投建设有限公司	33263360.19
6	河南卓立建筑工程有限公司	33194029.25
7	河南炬奕建设有限公司	32719240.20
8	洛阳卓资建筑工程有限公司	32936922.51
9	河南盛园通建设工程有限公司	33003368.15
10	林州海之鸿建筑工程有限公司	32894681.96

十一、中标候选人响应招标文件情况（代理机构必填项，若不需要业绩或资质则填写“无”）：

1、企业业绩

中标候选人名称	工程名称
---------	------

河南永骏建设工程有限公司	1、青华园片区雨污管网整治工程。2、高平市东城街道办事处秦庄村“千万工程”全域环境整治--外立面改造提升项目施工。3、漯河市西城区城市道路雾森系统工程。4、孟县路家村镇榆林垌村基础设施建设项目。5、通辽市开鲁县城市燃气管道等老化更新改造项目（供热）第三标段。
河南林平建设工程有限公司	1、汝州市实验中学新建实验楼绿化工程。2、唐山市创智城项目一期园林绿化及室外道路专业工程一标段(3地块)。3、贵州盛宏·三桥新城。4、毛坪镇等分村村道修建项目。
河南康之平建筑工程有限公司	1、新安县正村镇人民政府新安县2024年正村镇石4271983.44元新安县正村镇人民政府2025.4.22泉村公益事业财政奖补重点村建设项目。2、永登县庄浪河（大同段）供水保障与环境综合治理项目（一期）勘察设计。3、栾川县集镇地下管网建设项目-栾川县狮子庙镇镇区三线入地改造工程(管道)。
河南中平建筑工程有限公司	1、鹤壁市山城区东环线绿化提升设计项目。2、女娲路与贾东干渠交叉口游园建设项目设计。3、周口市中心城区街头游园建设项目一标段设计施工EPC总承包。4、嵩县田湖镇人民政府2024年嵩县中原药谷田湖镇西山万亩丹参基地乡村振兴示范区建设项目。5、洛宁县王范回族镇中原村美丽乡村建设项目（二次）。6、2023年宜阳县张坞镇程子村示范村污水管网建设项目。7、2023年宜阳县柳泉镇丁湾村人居环境整治项目。
佳投建设有限公司	1、南木林县民族团结民心工程项目。2、仁寿县文宫镇人民政府文宫镇2024年通组路建设项目。3、武安市农村饮水安全及管网入户工程建设项目工程总承包(EPC)。4、蠡县建成区雨污管网支线管建设项目勘察设计、施工总承包。
河南卓立建筑工程有限公司	1、新密市水利局新密市2024年大中型水库移民后期扶持项目施工三标段。2、新密市住房和城乡建设管理局美宜佳(河南)产业园污水治理排放工程施工及监理项目（施工标段）。3、于都县上欧片区排水防涝设施建设项目工程总承包。4、崆峒区老旧市政道路雨污水管网更新改造工程。5、桥路排水设施及路面提升改造工程（EPC总承包）。
河南炬奕建设有限公司	1、2025年博爱县金城乡刘村道路硬化及排水沟项目。2、元宝山产业园三经街道路及附属设施北延工程(赤元路-远景一期)绿化工程。3、昔阳县沾尚镇猛彪村水毁街巷铺油及硬化工程项目。4、安昌人民公园改造提升项目。5、景德镇市体育中心提升改造项目初步设计服务。6、东城街道温塘美丽圩镇冢头公园环境提升项目工程总承包。7、宜宾市叙州区应急能力建

	设 基础设施改造类项目。
洛阳卓资建筑工程有限公司	1、洛阳市西工区西工街道办事处西工街道光明片区排水管网改造项目。2、洛阳市涧西区住房和城乡建设局涧西区校北中州片区排水防涝综合设施建设工程项目。3、洛阳市洛龙区城市管理局洛龙 区学子街、定鼎门街、政和路、太康东路实施慢行系统改造项目(五标段)。4、白马寺镇黑王村村庄改造提升项目(第六标段)。5、新安县南李村镇人民政府 2025 年新安县双红产业加工交易园区配套设施项目。6、洛阳市洛龙区住房和城乡建设局洛阳市 110kV 翠云输变电 工程配套电缆沟建设工程项目。7、嵩县水利局洛阳市嵩县段伊河干支流水生态保护修复 工程勘测设计项目。8、洛阳市主城区河道拦蓄修复工程（洛阳市区河道生态治理工程）勘察设计。9、洛阳市偃师区水利局偃师区山洪沟治理工程勘测设计项目。
河南盛园通建设工程有限公司	1、2024 年示范区市政设施日常维护及数字案件处置项目十 标段。2、漯河市建新路东段改造工程 项目二标段。3、漯河经济技术开发区六和世家换热站、丹山路汽改水管 网项目。
林州海之鸿建筑工程有限公司	1、2023 年宜阳县张坞镇王岳村示范村人居环境项目。2、洛阳市中医药学校新校区建设项目室外工程。3、伊川县河滨街道办事处杜康大道（大庄、小庄段）沿线基础设施建设项目。4、新安县河南村、鲍庄村、上河村、柳湾村棚户区改造五六标段室外工程项目一标段。5、新安县磁涧镇寒鸦社区游园、文化广场、污水管道及道路整修工程。6、梓潼县长卿山森林公园建设项目。

2、项目负责人业绩：

中标候选人名称	项目负责人姓名	工程名称
河南永骏建设工程有限公司	王莹	1、清江浦区排水管网畅通工 程（二期）思源路（公园路 -漕运西路）工程。
河南林平建设工程有限公司	王婷婷	1、汝州市和顺府项目室外雨污水及大区二期三期景观工程第一标段(二次)。
河南康之平建筑工程有限公司	魏鹏	1、嵩县城市管理局嵩县生活垃圾处理场封场生态修复项目。
河南中平建筑工程有限公司	时桂娟	1、宜阳县韩城镇人民

		政府 2025 年宜阳县韩城镇阁北村道路及广场建设工程项目。
佳投建设有限公司	刘威	1、黄江城市公园改造工程。
河南卓立建筑工程有限公司	陈新泉	1、合江县 2026 年第一批老旧小区改造项目。
河南炬奕建设有限公司	蔡明月	1、博爱县磨头镇人民政府的 2025 年度博爱县磨头镇南十字村基础设施项目。
洛阳卓资建筑工程有限公司	韩静	1、洛阳市洛龙区龙门街道办事处定鼎门街南延道路绿化项目。
河南盛园通建设工程有限公司	李春雨	1、漯河市召陵区东都银座换热站、3515 家属院换热站汽改水工程。
林州海之鸿建筑工程有限公司	孙战锋	1、2023 年宜阳县柳泉镇河北村人居环境整治项目。

十一、评标报告应当载明每个中标候选人的特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由，并对技术、质量、安全、工期的控制能力等提供技术咨询建议，供定标委员会参考。

河南永骏建设工程有限公司：该公司技术、质量、安全、工期的控制能力均满足招标要求，投标报价较低。

河南林平建设工程有限公司：该公司技术、质量、安全、工期的控制能力均满足招标要求，投标报价较低。

河南康之平建设工程有限公司：该公司技术、质量、安全、工期的控制能力均满足招标要求。

河南中平建设工程有限公司：该公司技术、质量、安全、工期的控制能力均满足招标要求，提供的业绩较多。

佳投建设有限公司：该公司技术、质量、安全、工期的控制能力均满足招标要求。

河南卓立建设工程有限公司：该公司技术、质量、安全、工期的控制能力均满足招标要求。

河南炬奕建设有限公司：该公司技术、质量、安全、工期的控制能力均满足招标要求，投标报价较低，提供的业绩较多。

洛阳卓资建筑工程有限公司：该公司技术、质量、安全、工期的控制能力均满足招标要求，投标报价较低，提供的业绩多。

河南盛园通建设工程有限公司：该公司技术、质量、安全、工期的控制能力均满足招标要求。

林州海之鸿建筑工程有限公司：该公司技术、质量、安全、工期的控制能力均满足招标要求。

评标委员会编制评标报告并签字确认：

