评 标 报 告

项 目 名 称：偃师区污水处理设施综合改造与自动化监控系统升级及管网建设项目（EPC）

项 目 编 号：洛直工施招标(2026)0228 号

标 段 名 称：偃师区污水处理设施综合改造与自动化监控系统升级及管网建设项目（EPC）

标 段 编 号：洛直工施招标(2026)0228 号-1-1

招 标 人：洛阳市偃师区城市管理局

招标代理机构：河南子发工程管理咨询有限公司

评 标 日 期：2026 年 11 月 13 日

一、项目基本情况

1、项目名称： 偃师区污水处理设施综合改造与自动化监控系统升级及管网建设项目（EPC）

2、项目编号：洛直工施招标(2026)0228 号

3、标段名称：偃师区污水处理设施综合改造与自动化监控系统升级及管网建设项目（EPC）

4、标段编号：洛直工施招标(2026)0228 号-1-1

5、招标人：洛阳市偃师区城市管理局

6、代理机构：河南子发工程管理咨询有限公司

7、招标公告发布日期：2026 年 10 月 23 日

8、变更公告发布日期：无

9、公告发布媒体：《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《洛阳市公共资源交易中心网》、《河南省政府采购网》、

10、招标方式：公开招标

11、开标日期：2026 年 11 月 13 日 09:20

12、开标地点：开标七室

13、评标日期：2026 年 11 月 13 日

14、评标地点：洛阳中心-远程评标 7 室

二、开标情况：

序号	投标单位名称	投标费率(%)	工程建安费报价（费率）	设计费报价（费率）	计划工期	质量要求	投标有效期	备注	保证金缴纳情况
1	河南第九建设集团有限公司	99.49	99.49%	0.92%	1 年（完成设计、采购及	（1）设计质量标准：符合相关国家、行业及地方现行相关法律法规、设计规范及技术标准，并通过有关部门审查。	90 日历天（		

					施工等全部内容）	（2）施工质量标准：符合国家质量验收备案标准。 （3）采购质量标准：符合现行国家、行业及地方相应规范、标准，满足招标人的要求。	从投标截止之日算起）		
2	河南省润昌建筑工程有限公司	98.2	经评审后的工程结算价款的98.2%	工程财政评审审定价的0.89%	1年（完成设计、采购及施工等全部内容）	（1）设计质量标准：符合相关国家、行业及地方现行相关法律法规、设计规范及技术标准，并通过有关部门审查。 （2）施工质量标准：符合国家质量验收备案标准。 （3）采购质量标准：符合现行国家、行业及地方相应规范、标准，满足招标人的要求。	90日历天（从投标截止之日算起）		
3	惠通建设发展有限公司	99.09	经评审后的工程结算价款的99.09%	工程财政评审审定价的0.97%	1年（完成设计、采购及施工等全部内	（1）设计质量标准：符合相关国家、行业及地方现行相关法律法规、设计规范及技术标准，并通过有关部门审查。 （2）施工质量标准：符合国家质量验收备案标准。	90日历天（从投标截		

					容）	（3）采购质量标准：符合现行国家、行业及地方相应规范、标准，满足招标人的要求。	止之日算起）		
4	河南省建设集团有限公司	99.40	经评审后的工程结算价款的99.40%	工程财政评审审定价的0.94%	1年（完成设计、采购及施工等全部内容）	（1）设计质量标准：符合相关国家、行业及地方现行相关法律法规、设计规范及技术标准，并通过有关部门审查。（2）施工质量标准：符合国家质量验收备案标准。（3）采购质量标准：符合现行国家、行业及地方相应规范、标准，满足招标人的要求。	90日历天（从投标截止之日算起）		
5	河南煌坤建设工程有限公司	98.81	98.81%	0.92%	1年（完成设计、采购及施工等全部内容）	（1）设计质量标准：符合相关国家、行业及地方现行相关法律法规、设计规范及技术标准，并通过有关部门审查。（2）施工质量标准：符合国家质量验收备案标准。（3）采购质量标准：符合现行国家、行业及地方相应规范、标准，满足招标人的要求。	90日历天（从投标截止之日算		

							起）		
6	景纳建设集团有限公司	99.71	99.71%	0.98%	1年（完成设计、采购及施工等全部内容）	（1）设计质量标准：符合相关国家、行业及地方现行相关法律法规、设计规范及技术标准，并通过有关部门审查。 （2）施工质量标准：符合国家质量验收备案标准。 （3）采购质量标准：符合现行国家、行业及地方相应规范、标准，满足招标人的要求。	90日历天（从投标截止之日算起）		
7	河南仁水建设工程有限公司	98.66	98.66%	0.89%	1年（完成设计、采购及施工等全部内容）	（1）设计质量标准：符合相关国家、行业及地方现行相关法律法规、设计规范及技术标准，并通过有关部门审查。 （2）施工质量标准：符合国家质量验收备案标准。 （3）采购质量标准：符合现行国家、行业及地方相应规范、标准，满足招标人的要求。	90日历天（从投标截止之日算起）		
8	河南祥鹰市政工程有限公司	98.93	经评审后的工程结	工程财政评审	1年（完	（1）设计质量标准：符合相关国家、行业及地	90日		

			算价款的98.93%	审定价的0.96%	成设计、采购及施工等全部内容）。	方现行相关法律法规、设计规范及技术标准，并通过有关部门审查。（2）施工质量标准：符合国家质量验收备案标准。（3）采购质量标准：符合现行国家、行业及地方相应规范、标准，满足招标人的要求。	历天（从投标截止之日算起）。		
9	河南隆鼎建筑工程有限公司	99.17	经评审后的工程结算价款的99.17%	工程财政评审审定价的0.94%	1年（完成设计、采购及施工等全部内容）	（1）设计质量标准：符合相关国家、行业及地方现行相关法律法规、设计规范及技术标准，并通过有关部门审查。（2）施工质量标准：符合国家质量验收备案标准。（3）采购质量标准：符合现行国家、行业及地方相应规范、标准，满足招标人的要求。	90日历天（从投标截止之日算起）。		
10	任安建设集团有限公司	99.30	经评审后的工程结算价款的99.30%	工程财政评审审定价的0.93%	1年（完成设计、采购及施工	（1）设计质量标准：符合相关国家、行业及地方现行相关法律法规、设计规范及技术标准，并通过有关部门审查。	90日历天（从		

					等全部内容）	（2）施工质量标准：符合国家质量验收备案标准。 （3）采购质量标准：符合现行国家、行业及地方相应规范、标准，满足招标人的要求。	投标截止之日算起）		
11	河南典磊建筑工程有限公司	99.00	经评审后的工程结算价款的99.00 %	工程财政评审审定价的0.90 %	1年（完成设计、采购及施工等全部内容）	（1）设计质量标准：符合相关国家、行业及地方现行相关法律法规、设计规范及技术标准，并通过有关部门审查。 （2）施工质量标准：符合国家质量验收备案标准。 （3）采购质量标准：符合现行国家、行业及地方相应规范、标准，满足招标人的要求。	90日历天（从投标截止之日算起）。		

三、评标委员会组成情况

评标委员会成员：何未、王利军、朱瑞卿、姬立钢、王艳

评标委员会主任：姬立钢

四、评标方法：综合评分法

五、初步评审情况

1、形式评审情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		任安建设	惠通建设	河南仁水	河南典磊	河南省建	河南祥鹰	景纳建设

		集团有限公司	发展有限公司	建设工程有限公司	建筑工程有限公司	设集团有限公司	市政工程有限公司	集团有限公司
1	报价唯一	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	投标文件格式	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	投标人名称	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标函签字盖章	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见			
		河南隆鼎建筑工程有限公司	河南第九建设集团有限公司	河南省润昌建筑工程有限公司	河南煌坤建设工程有限公司
1	报价唯一	通过	通过	通过	通过
2	投标文件格式	通过	通过	通过	通过
3	投标人名称	通过	通过	通过	通过
4	投标函签字盖章	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过

未通过形式评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因		
序号	投标人名称	未通过原因

2、资格评审情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南祥鹰市政工程有限公司	河南隆鼎建筑工程有限公司	任安建设集团有限公司	河南第九建设集团有限公司	惠通建设发展有限公司	河南省建设集团有限公司	景纳建设集团有限公司

1	营业执照或事业单位法人证书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	其他要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	设计负责人	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	设计资质要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	施工负责人（施工项目经理）	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	工程总承包项目经理	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	联合体协议书（如为联合体）	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	信用承诺函	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	施工资质要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见			
		河南煌坤建设工程有限公司	河南仁水建设工程有限公司	河南典磊建筑工程有限公司	河南省润昌建筑工程有限公司
1	营业执照或	通过	通过	通过	通过

	事业单位法人证书				
2	其他要求	通过	通过	通过	通过
3	设计负责人	通过	通过	通过	通过
4	设计资质要求	通过	通过	通过	通过
5	施工负责人（施工项目经理）	通过	通过	通过	通过
6	工程总承包项目经理	通过	通过	通过	通过
7	联合体协议书（如为联合体）	通过	通过	通过	通过
8	信用承诺函	通过	通过	通过	通过
9	施工资质要求	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过

未通过资格评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因		
序号	投标人名称	未通过原因

3、响应性评审情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		惠通建设发展有限公司	河南省建设集团有限公司	河南典磊建筑工程有限公司	任安建设集团有限公司	河南煌坤建设工程有限公司	景纳建设集团有限公司	河南仁水建设工程有限公司
1	文明工地标准	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	质量要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	其他	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

4	计划工期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	投标范围	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	投标报价	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	缺陷责任期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	安全目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	扬尘治理目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
10	投标保证金	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
11	付款方式	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
12	投标有效期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见			
		河南第九建设集团有限公司	河南祥鹰市政工程有限公司	河南省润昌建筑工程有限公司	河南隆鼎建筑工程有限公司
1	文明工地标准	通过	通过	通过	通过
2	质量要求	通过	通过	通过	通过
3	其他	通过	通过	通过	通过
4	计划工期	通过	通过	通过	通过
5	投标范围	通过	通过	通过	通过
6	投标报价	通过	通过	通过	通过
7	缺陷责任期	通过	通过	通过	通过
8	安全目标	通过	通过	通过	通过

9	扬尘治理目标	通过	通过	通过	通过
10	投标保证金	通过	通过	通过	通过
11	付款方式	通过	通过	通过	通过
12	投标有效期	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过

未通过响应性评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因		
序号	投标人名称	未通过原因

六、所有投标人总得分情况

序号	投标人名称	形式评审	资格评审	响应性评审	商务标	技术标	综合标	评审结果	总分
1	惠通建设发展有限公司	通过	通过	通过	30.71	39.64	20.00	通过	90.35
2	河南祥鹰市政工程有限公司	通过	通过	通过	29.43	39.38	20.00	通过	88.81
3	景纳建设集团有限公司	通过	通过	通过	28.86	39.30	20.00	通过	88.16
4	河南隆鼎建筑工程有限公司	通过	通过	通过	29.08	38.94	20.00	通过	88.02
5	河南第九建设集团有限公司	通过	通过	通过	28.19	39.44	20.00	通过	87.63
6	任安建设集团有限公司	通过	通过	通过	28.07	39.50	20.00	通过	87.57
7	河南煌坤建设工程有限公司	通过	通过	通过	27.85	39.72	20.00	通过	87.57
8	河南典磊建筑工程有限公司	通过	通过	通过	26.89	39.76	20.00	通过	86.65
9	河南省润昌建筑工程有限公司	通过	通过	通过	25.94	39.96	20.00	通过	85.90

10	河南省建设集团有限公司	通过	通过	通过	28.63	37.16	20.00	通过	85.79
11	河南仁水建设工程有限公司	通过	通过	通过	26.17	39.18	20.00	通过	85.35

七、各投标人详细得分情况

1、商务标情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南祥鹰市政工程有限公司	河南煌坤建设工程有限公司	河南省建设集团有限公司	河南典磊建筑工程有限公司	河南仁水建设工程有限公司	河南省润昌建筑工程有限公司	河南隆鼎建筑工程有限公司
1	设计费报价	4.74	2.67	3.70	1.63	1.11	1.11	3.70
2	中小企业扶持政策	0.00	0.55	0.00	0.53	0.51	0.51	0.57
3	工程建安费报价	24.69	24.63	24.93	24.73	24.55	24.32	24.81
	汇总	29.43	27.85	28.63	26.89	26.17	25.94	29.08

序号	评审因素	投标单位及评审意见			
		河南第九建设集团有限公司	惠通建设发展有限公司	景纳建设集团有限公司	任安建设集团有限公司
1	设计费报价	2.67	4.48	3.45	3.19
2	中小企业扶持政策	0.55	1.46	0.57	0.00
3	工程建安费报价	24.97	24.77	24.84	24.88
	汇总	28.19	30.71	28.86	28.07

2、技术标情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南省建设集团有限公司	河南祥鹰市政工程有限公司	惠通建设发展有限公司	河南第九建设集团有限公司	景纳建设集团有限公司	河南隆鼎建筑工程有限公司	河南煌坤建设工程有限公司
1	设计进度保证措施	2.16	2.34	2.40	2.34	2.26	2.24	2.34
2	设计、采购及施工的配合	2.14	2.34	2.36	2.22	2.30	2.28	2.34
3	服务承诺	2.68	3.16	3.10	3.10	3.16	3.04	3.06
4	设计流程控制	2.18	2.20	2.34	2.52	2.32	2.58	2.32
5	设计实施方案的美观性、科学性、合理性	2.16	2.34	2.38	2.30	2.36	2.24	2.38
6	施工方案与技术措施	3.06	3.28	3.10	3.20	3.24	3.16	3.26
7	对本项目设计的总体思路	2.44	2.44	2.44	2.46	2.48	2.48	2.46
8	进度控制方案	3.20	3.26	3.22	3.18	3.24	3.20	3.24

9	拟投入的主要施工机械、设备计划	2.12	2.28	2.26	2.16	2.26	2.26	2.28
10	安全文明管理方案	2.44	2.52	2.66	2.52	2.58	2.52	2.60
11	设计的合理化建议	2.30	2.26	2.34	2.30	2.24	2.20	2.30
12	设计质量措施	2.18	2.28	2.54	2.58	2.26	2.18	2.44
13	总体管理方案	3.00	3.26	3.18	3.30	3.24	3.16	3.26
14	投资控制及成本控制管理方案	2.20	2.30	2.18	2.20	2.26	2.20	2.30
15	质量控制方案	2.90	3.12	3.14	3.06	3.10	3.20	3.14
	汇总	37.16	39.38	39.64	39.44	39.30	38.94	39.72

序号	评审因素	投标单位及评审意见			
		河南典磊建筑工程有限公司	河南省润昌建筑工程有限公司	河南仁水建设工程有限公司	任安建设集团有限公司
1	设计进度保证措施	2.50	2.32	2.28	2.28
2	设计、采购及施工的配合	2.36	2.30	2.32	2.30
3	服务承诺	3.16	3.16	3.14	3.16

4	设计流程控制	2.36	2.52	2.32	2.50
5	设计实施方案的美观性、科学性、合理性	2.22	2.26	2.30	2.30
6	施工方案与技术措施	3.26	3.26	3.32	3.16
7	对本项目设计的总体思路	2.46	2.40	2.22	2.44
8	进度控制方案	3.24	3.28	3.28	3.20
9	拟投入的主要施工机械、设备计划	2.22	2.36	2.30	2.28
10	安全文明管理方案	2.56	2.62	2.58	2.50
11	设计的合理化建议	2.28	2.24	2.26	2.28
12	设计质量措施	2.54	2.48	2.32	2.38
13	总体管理方案	3.18	3.30	3.24	3.24
14	投资控制及成本控制管理方案	2.30	2.34	2.22	2.26
15	质量控制方案	3.12	3.12	3.08	3.22
	汇总	39.76	39.96	39.18	39.50

3、综合标情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南省建设集团有限公司	河南典磊建筑工程有限公司	河南仁水建设工程有限公司	景纳建设集团有限公司	任安建设集团有限公司	河南隆鼎建筑工程有限公司	河南祥鹰市政工程有限公司
1	人员配置 2	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
2	人员配置 1	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
3	企业业绩	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
	汇总	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00

序号	评审因素	投标单位及评审意见			
		河南第九建设集团有限公司	惠通建设发展有限公司	河南省润昌建筑工程有限公司	河南煌坤建设工程有限公司
1	人员配置 2	5.00	5.00	5.00	5.00
2	人员配置 1	6.00	6.00	6.00	6.00
3	企业业绩	9.00	9.00	9.00	9.00
	汇总	20.00	20.00	20.00	20.00

八、其他需要说明的情况（如授标建议，评委的不同意见，现场特殊情况等等）：

无

九、评标结果：

序号	中标候选人名称	投标报价
1	惠通建设发展有限公司	99.09
2	河南祥鹰市政工程有限公司	98.93
3	景纳建设集团有限公司	99.71
4	河南隆鼎建筑工程有限公司	99.17
5	河南第九建设集团有限公司	99.49
6	任安建设集团有限公司	99.30
7	河南煌坤建设工程有限公司	98.81

8	河南典磊建筑工程有限公司	99.00
9	河南省润昌建筑工程有限公司	98.20
10	河南省建设集团有限公司	99.40
11	河南仁水建设工程有限公司	98.66

十、 中标候选人响应招标文件情况（代理机构必填项，若不需要业绩或资质则填写“无”）：

1、企业业绩

中标候选人名称	业绩
惠通建设发展有限公司	1、郑州市轨道交通 1 号线郑东车辆段，2 号线一期城南车辆段排水管网更新改造项目 2、卢氏县中心城区排水系统完善项目（一期） 3、新宋风·南苑华庭 C 区景观及室外管网工程。
河南祥鹰市政工程有限公司	1、苍南县钱库镇钱库大道改造工程（龙金大道-百花街） 2、周口经济开发区莲花路（工农路-中原路）建设工程 3、叶县住房和城乡建设局许南路汝 坟店段景观提升项目
景纳建设集团有限公司	1、原阳县原兴街道片区雨水管网升级改造工程五标段 2、二七新区雨水管网改造提升项目（一批） 3、郑州市二七区城市管理局二七区城市排水防汛基础设施保障提升项目(二七区马寨镇东方路、学院路、明晖路、先锋路、工业路等道路积水区提升改造工程)三标段
河南隆鼎建筑工程有限公司	1.开封市黄河大街(复兴大道-宋城路)排水管网提升改造项目 2.梁园区城区河道防洪排涝能力提升工程项目第二标段 3.平舆县东和店镇农村黑臭水体治理项目
河南第九建设集团有限公司	1.郑州市白沙园区文汇路（雁鸣路-金水大道南辅道）等七条道路工程施工第二标段 2.周口市城乡一体化示范区府前路建设工程 3.周口市城乡一体化示范区陈寨北路等三条路建设工程项目
任安建设集团有限公司	1.迁安市城市管理综合行政执法局城市生活垃圾无害化填埋场配套排水管网项目(二次) 2.河北迁安经济开发区管理委员会祺瑞街排水综合治理项目(一标段） 3.濮阳市城区 2024 年雨水管网新(改)建工程第一标段
河南煌坤建设工程有限公司	1. 殷都区安丰乡张显屯村一事一议(污水管网改造项目)工程 2. 孟津县水务投资发展有限公司孟津区供水一体化建设工程第四批（小型引调水项目）项目（十三标段） 3. 杞县城市管理局陶庄后街海河增设污水管网项目第一标段
河南典磊建筑工程有限公司	1、周口市生态环境局商水分局商水县汤庄乡西赵桥村管网改造工程项目 2、G208 线小河北至常金段 K998+494.722 平交雨水管网排水、西社村新增排水、潞城区黄池排水工程 3、周口临港开发区通达路（漯阜铁路-开元大道）雨水、污水管网改建工程

河南省润昌建筑工程有限公司	1. 驻马店市驿城区胡庙乡夏庄村雷庄组安置点道路管网工程项目 2. 盘锦市双台子区城市雨水管网改造和排涝设施提升工程 3. 新华街道新华社区李崴园给排水工程施工
河南省建设集团有限公司	1、郑东新区综合交通枢纽地下道路工程续建工程施工二标段 2、南水北调中线工程总干渠（淇县段）保护区内村庄生活污水治理项目 3、洛阳市城市管理局洛阳市东干渠雨水排涝泵站建设项目

2、项目负责人业绩：

中标候选人名称	工程总承包项目经理	设计负责人
惠通建设发展有限公司	耿建强	孙涛
河南祥鹰市政工程有限公司	景中华	李庆华
景纳建设集团有限公司	范久强	韩振辉
河南隆鼎建筑工程有限公司	齐金成	令狐丹丹
河南第九建设集团有限公司	薛伟刚	李明喜
任安建设集团有限公司	刘志刚	李俊涛
河南煌坤建设工程有限公司	朱云霞	相洪旭
河南典磊建筑工程有限公司	徐立党	李进丰
河南省润昌建筑工程有限公司	张俊启	杨少伟
河南省建设集团有限公司	张小明	郝身群

十一、 评标报告应当载明每个中标候选人的特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由，并对技术、质量、安全、工期的控制能力等提供技术咨询建议，供定标委员会参考。

每个中标候选人工作经验和技术力量均能满足本项目要求。

评标委员会编制评标报告并签字确认：

何未	王利军	朱瑞卿	姬立钢
王艳			