

合同编号：GYLC-LYW-2026-01

栾川县龙峪湾林场灾后恢复项目

合同文件

项目名称：栾川县龙峪湾林场灾后恢复项目

采购编号：栾川竞磋-2026-25

代理机构编号：HNZL-26-003号

建设单位：国有栾川县林场（伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心）

施工单位：中览建设工程有限公司



目 录

- 一、合同协议书
- 二、协议书附件
- 三、廉政合同
- 四、工程建设项目廉政责任书
- 五、安全生产合同

合同协议书

鉴于业主为建设栾川县龙峪湾林场灾后恢复项目并接受了承包人对该项工程的报价，现由业主国有栾川县林场（伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心）为一方和承包人中览建设工程有限公司为另一方，于 2026 年 2 月 12 日共同达成并签订本协议如下：

1、工程概况：

栾川县龙峪湾林场灾后项目，本项目位于栾川县龙峪湾林场八间凹林区、石垄沟林区。该项目主要建设内容共包括：一是道路修复工程，包括清理黄石崖、八间凹、石垄沟、四间房计 12 公里路面及沿线塌方，疏通、修复桥涵 12 处，修复路基 9 处，混凝土路面 630 m²；二是八间凹、石垄沟、林场中心区供水 6.9 公里。

2、下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分，即：

- (1) 本合同协议书及附件；
- (2) 竞争性磋商文件；
- (3) 施工图设计文件
- (4) 安全生产合同。
- (5) 廉政合同。

(6) 构成本合同组成部分的其他文件。

3、上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。

4、本工程预算总价为人民币(大写)壹佰叁拾捌万玖仟元整(¥ 1389000.00元)，具体数额以县财政结算评审数额为准。

5、由于业主按本协议书所述给承包人支付合同价款，承包人在此立约：保证在各方面按合同文件的规定承担本合同工程的实施和完成。

6、作为对本合同工程的实施和完成及其缺陷修复的报酬，业主在此立约：保证按照合同文件规定的时间和方式向承包人支付合同价款。

7、承包人按要求应在 2026 年 2 月 12 日前开工。本合同工程有效工期为 60 天，工期从上述开工之日算起。如遇不可抗力，则工期自动顺延。

8、承包人投入该项目的人员和设备能力必须严格按照承包人递交的资格预审申请文件和投标书的承诺履行，如果进场后，经业主、监理单位检查，不符合上述要求或不能满足工程建设需要的，视为承包人违约，业主有权对承包人进行经济处罚或终止合同。

9、承包人服务与本项目的项目经理和技术、质检、安全负责人，不经业主同意，不得随意更换，否则视为承包人违约，业主有权对承包人进行经济处罚或终止合同。

有权对承包人进行经济处罚或终止合同。

10、本工程严禁一切行为的非法分包和转包，如经业主调查证实承包人存在上述情况的，业主有权与承包人终止合同。

11、涉及本项目建设的水泥、钢材、石材、石料、管道等主要材料必须经业主单位和总监代表实地查看、把关后方可采购、进场，否则不能使用。

12、涉及该项目的各类临时用地、保通、水电、取材、试验检测鉴定及交竣工验收等费用已包含在本合同价之内，由承包人承担。由于施工造成的房屋等各类地上附属物和各类地下管线等埋藏物损坏的，由承包人负责，业主不予承担。

13、如果承包人未能按合同约定的工期完成工程任务，则承包人向业主支付的拖期损失赔偿金为人民币 1000 元/天，拖期损失赔偿金限额为合同价的 10%。

14、付款办法：按照县财政局统一付款办法标准执行。

15、依据《河南省建设工程质量清单计价规范》（GB52500-2008）投标材料价格中（含商品砼）与施工周期市场价波动偏差±5%以外的部分可做调整。

16、该工程设计变更、隐蔽工程、临时工程、交叉工程以及影响工程造价的其它项目增加工程费用的程序是：承包人提出变更申请，设计部门出具设计变更，监理单位复核并签认，由业主单位邀请县财政、审计部门及有关方面实地审核，并整理相关资料报请栾川县人民政府批准后实施，以县财政、审计部门最终审核

结果为支付依据。严格执行 2016 年政府投资工程管理办法规定程序报批。

17、因设计变更带来的工程量增加，计量支付的单价以承包人的投标报价为准，工程超过 15%，重新组价，由财政、审计、业主共同审核。当新增工程量在投标人报价的工程量清单中没有单价时，以栾川县财政、审计部门和业主单位及有关方面共同审定的单价为准。

18、根据栾川县人民政府《关于进一步加强和规范政府投资项目管理工作的通知》。招标、采购范围外新增加工程内容，增加金额超过该项目中标总价 10%以上的或 100 万元以上，须按照政府采购程序进行采购、招标。如有特殊情况需指定施工单位的，应由项目建设单位写出申请，呈报县政府批准后实施，在工程竣工结（决）算时按照《关于进一步加强和规范政府投资项目管理工作的通知》有关优惠比例进行优惠。

19、工程最终的决算金额以栾川县财政和审计部门，依据国家及地方相关主管部门现行的法律、法规、文件所出具的决算和审计报告为准，不以监理单位签认的支付证书为准。

20、承包人应按有关规定优先使用具有一定劳动能力的贫困户劳动力，及时足额支付民工工资，不得拖欠。若出现拖欠农民工工资一个月的，业主有权扣除承包人工程款，用于支付民工工资；若出现连续拖欠农民工工资两个月的，除按上述办法解决民工工资外，业主有权对承包人进行经济处罚或终止合同。

21、业主与承包人终止或解除合同的，业主只按承包人实际完成且经业主和有关方面验收符合质量等要求的工程量计量付款，其它一切后果均由承包人承担，业主不予负责。

22、本协议书由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效，全部工程完工后经交竣工验收合格、保修期满终止。

23、本合同书正本六份，合同双方各执正本三份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。



法定代表人或其授权
的代理人(签字):



法定代表人或其授权
的代理人(签字):



签订日期：2026年2月12日