

已登记备案

栾川县人民政府收文（资金请示类）处理签

来文单位：县财政局

收文时间：2025.5.7

编号：798

来文题目：关于对庙子镇吕顺大桥危桥改造工程预算的批复

分管领导意见：

年 月 日

常务副县长意见：

→ 请按程序流转：
167 李永中 8/5

年 月 日

主要领导意见：

年 月 日

处理结果：

注：资金请示、审核类文件，由呈报单位负责向县领导汇报、签批、流转（已签批文件，需到秘书科登记备案）。

处理人（签名）

年 月 日

栾川县财政局

工程项目评审批复意见书

栾财投审预〔2025〕81号

关于对庙子镇吕顺大桥危桥改造工程 预算的批复

栾川县庙子镇人民政府：

根据《栾川县财政投资评审管理办法》和有关工程造价政策，对你单位报送的庙子镇吕顺大桥危桥改造工程预算批复如下：

一、工程概况

该项目位于庙子镇吕顺村，现有桥梁宽 4.5m，长 98m，因年久失修，安全防护设施不完善，且桥梁两侧线性不顺畅，通行能力极低，严重制约当地经济发展，急需进行改造。本次改造方案为：旧桥拆除后，在原址新建桥梁一座。新建桥梁全长 130.16m，

全宽 8.5m，净宽 7.5m，两侧各 0.5m 混凝土防撞护栏；上部结构采用 $6 \times 20\text{m}$ 预应力钢筋砼空心板，下部结构桥台采用 U 型桥台扩大基础，桥墩采用柱式墩桩基础。桥梁两端与原道路进行顺接，两侧安装波形护栏、标志牌，砌筑浆砌石挡墙，施划道路标线，安装路灯等内容。

建设单位：栾川县庙子镇人民政府。

资金来源：拟争取交通系统专项资金和乡镇自筹。

二、评审范围

送审图纸范围内的所有内容。

三、评审依据

（一）建设单位提供的设计图纸、预算书等。

（二）项目建设批复文件。

（三）依据《公路工程预算定额》JTG/T 3832-2018。

（四）主材价格依据《栾川县建设工程造价信息》2025 年第 1 期，不全者按市场价计入。

四、评审结论

该工程送审造价 446.83 万元，审定造价 396.17 万元，审减 50.66 元，审减率 11.34%。

五、审减原因

（一）临时工程定额子目及工程量调整，审减约 20 万元。

（二）拆除桥梁工程量调整，审减约 20 万元。

(三) 其余为取费、材料价格及定额子目调整。

六、重要事项说明

(一) 关于所提供评审资料的真实性、合法性、完整性由建设单位负责。

(二) 该工程共计取 5 万元预备费，该费用应纳入合同总价，但不属于承包人所有，待按（栾政〔2022〕11 号）审批程序和合同约定实际发生后，在竣工结算时给予计算。

(三) 本批复意见书，建设单位须报送县政府有关领导同意认可后，方可进入下步程序。

二〇二五年五月六日

