

洛阳市洛龙区水利局洛龙区伊渠综合治理工程
(二期)项目

(项目代码: 2608-410311-04-05-212220)

定 标 报 告

项目名称: 洛阳市洛龙区水利局洛龙区伊渠综合治理工程(二期)项目

招标编号: 洛直工施招标(2026)0225 号

政府采购备案编号: 洛龙政采公开-2026-18

洛阳市洛龙区水利局(盖单位章)

2026 年 10 月 29 日



目 录

- 一、定标概况一览表
- 二、定标委员会成员名单
- 三、定标监督小组名单
- 四、定标办法
- 五、定标情况
- 六、定标结果
- 七、附件

一、定标概况一览表

项目名称	洛阳市洛龙区水利局洛龙区伊渠综合治理工程（二
项目代码	2511-410311-04-01-859612
招标编号	洛直工施招标(2026)0225 号
政府采购备案编号	洛龙政采公开-2026-18
定标会议时间	2026 年 10 月 29 日 15 时 00 分
定标会议地点	洛阳市公共资源交易中心开标二室
定标会议主持人	茹国庆
定标会议记录人	韩辛淼
定标委员会组长	刘萌骁
监督小组组长	张涛涛
定标方法	核查随机法
第 1 标段 中标候选人名单 (不标明排序)	河南基安建设集团有限公司
	河南诚泰水利工程有限公司
	河南永坤水利建筑工程有限公司
	河南宏海建设有限公司
	河南水建建筑工程有限公司
	河南永骏建设工程有限公司
第 1 标段 中标候选人名单 (不标明排序)	中启建设有限公司
	河南鼎鑫建设工程有限公司
	河南基安建设集团有限公司
	河南诚泰水利工程有限公司
	河南永坤水利建筑工程有限公司
	河南宏海建设有限公司
	河南水建建筑工程有限公司
	河南永骏建设工程有限公司
	河南智澜建筑工程有限公司
定标会议资料	1.招标文件、投标文件

	<p>2.评标报告</p> <p>3.定标核查报告</p> <p>4.定标委员会组建情况登记表</p> <p>5.定标会议议程</p> <p>6.承诺书</p> <p>除 1-2 项外，上述资料应作为定标报告的附件</p>
--	---

二、定标委员会成员名单

序号	姓名	工作单位	职务（职称）	在定标中 承担的工作	联系电话
1	刘萌骁	洛阳市洛龙区水利局	副局长	组长	18637919418
2	胡旦丹	洛阳市洛龙区水利局	助理会计师	成员	15236128992
3	陈绍辉	洛阳市洛龙区水利局	助理工程师	成员	15517929990
4	郭向上	洛阳市洛龙区水利局	助理工程师	成员	15896564820
5	赵 艳	洛阳市洛龙区水利局	工程师	成员	13525998991

三、定标监督小组成员名单

序号	姓名	工作单位	职务（职称）	在定标中 承担的工作	联系电话
1	张涛涛	洛阳市洛龙区水利局	水政股股长	组长	18272716156
2	王建芳	洛阳市洛龙区水利局	高级工程师	成员	13303885881

四、定标方法

1.定标原则：公开透明、竞争择优、科学规范、廉洁高效。

2.定标办法：

核查随机法。定标委员会在通过核查的中标候选人中按照随机选取方式确定中标人。一般应采用“两次随机”选取方式，即首先随机抽取数字作为中标候选人的编号，现场记录后，再通过随机抽取编号的形式确定中标人。

定标过程中如有异常情况，由定标委员会成员集体讨论决定，以少数服从多数的原则进行记名表决。

3.定标前定标核查的内容和方法：

核查内容包括企业资质、信用、人员、业绩、投标文件以及招标人认为其他需要核查的内容。定标委员会经核查发现中标候选人确有弄虚作假、串通投标等情形的，应当否决相应中标候选人的中标资格，并保存相关证据材料，及时向行政监督部门书面报告。

核查结果与评标结果差异较大，招标人认为有必要的，可以重新组织评标委员会进行复核和纠正，必要时可以重新招标。

4.定标会中标候选人答辩要求：/

五、定标情况

本项目为洛阳市洛龙区水利局洛龙区伊渠综合治理工程（二期）项目，项目划分为两个标段，根据《河南省政府投资工程建设项目招标投标“评定分离”管理办法（试行）》通知的工作要求，本项目采用“评定分离”的方式进行公开招标。项目中标候选人公示期已于2026年10月26日期满，2026年10月29日10:00在洛阳市洛龙区水利局8楼202会议室进行定标前核查工作，于2026年10月29日15:00在洛阳市公共资源交易中心6楼开标三室举行定标会议。

一、项目概况

本项目为洛阳市洛龙区水利局洛龙区伊渠综合治理工程（二期）项目，洛龙区伊渠综合治理工程（二期）治理范围总长2765m，主要分为2段，以南山大道为界。（1）南山大道以南（上游段）建设内容为：改造渠道910m：清淤、边坡及渠底衬砌，岸坡绿化；更换DN1800手电两用法兰式蝶阀1套；新建M7.5浆砌石蓄水堰1座；焦枝铁路至龙顾路段清淤780m；太阳能监控设备6套。（2）南山大道以北（下游段）建设内容为：改造渠道1075m：清淤、边坡及渠底衬砌，岸坡绿化；新建渠道管涵1座。

二、定标委员会成员：刘萌骁（组长）、胡旦丹、陈绍辉、郭向上、赵艳；

三、监督人员：张涛涛（组长）、王建芳；

四、按照会议议程，定标过程有关情况：

1、介绍参会人员。招标代理机构主持人介绍定标委员会组长、定标委员会成员、定标监督人员、以及行政监督人员、到场定标候选人（投标单位）等；

2、代理机构向定标委员会成员介绍项目情况、招标情况、评标情况等，同时提供相关资料（包括：招标文件、开标记录、评标报告、定标核查报告、定标参考要素的基本情况表、涉及定标的其他资料）。

3、定标委员会组长宣读核查报告并宣读定标纪律；定标委员会成员签订承诺书。

4、检查投放编号球。定标监督员检查抽取箱、编号球，面对参会人员展示编号球并投入抽取箱。到场定标候选人逐一检查抽取箱、编号球。定标监督员手抱抽取箱均匀摇动编号球后，面对参会人员展示抽取箱编号球可视面（透明面）。

5、抽取定标候选人编号球。按照签到顺序，定标候选人代表逐一随机抽取编号球(抽取过程无遮挡行为)。招标人或招标代理机构人员应及时记录定标候选人编号球号，并进行公开展示。

6、抽取中标候选人编号球。定标监督员再次检查抽取箱和定标候选人编号球，并将中标候选人编号球投入抽取箱。定标委员会组长随机抽取编号球(抽取过程无遮挡行为)，宣读并展示抽中的编号球号码。

7、宣布中标候选人。招标代理机构人员填写中标候选人信息，定标委员会组长宣布中标人，并形成书面《定标报告》。

8、签字确认。定标委员会成员、定标监督员在《定标报告》上签字。

五、定标委员会成员发表意见情况：

无

六、其他需要记录的情况：

河南永坤水利建筑工程有限公司、河南鼎鑫建设工程有限公司、河南宏海建设有限公司有限公司未到场参与定标会议（出具的有回复函）。

说明：简要概述定标会议情况，包括但不限于

1.招标人、定标时间、地点、参加定标人员、监督人员、定标项目等基本情况；

2.按照会议议程，定标过程有关情况；

3.采用核查随机法时的随机抽取记录，采用价格竞争定标法时的价格比较情况，采用票决定标法时的记名投票情况（附记名投票表），采用集体议事法时的定标委员会成员发表意见情况等；

4.其他需要记录的情况。

抽签结果确认表（一次）

项目名称：洛阳市洛龙区水利局洛龙区伊渠综合治理工程（二期）项目

项目编号：洛直工施招标(2026)0225 号

定标日期：2026 年 10 月 29 日 15 时 00 分

序号	中标候选人	委托代理人	联系方式	抽签序号
1	河南永骏建设工程有限公司	张漫漫	15737972115	08
2	河南基安建设集团有限公司	孙晓光	13938850190	09
3	中启建设有限公司	任静静	15838562356	03
4	河南智澜建筑工程有限公司	史晓林	15838866629	02
5	河南诚泰水利工程有限公司	李付静	18037953612	04
6	河南水建建筑工程有限公司	蔡捷	13137908332	07
7	河南永坤水利建筑工程有限公司	陈绍辉 (代抽)	15517929990	06
8	河南鼎鑫建设工程有限公司	郭向上 (代抽)	15896564820	01
9	河南宏海建设有限公司	赵艳 (代抽)	13525998991	05

定标委员会签字：刘前斌 陈绍辉 郭向上 赵艳 柳明

监督人员签字：张清清 王建芳

投标人代表签字：

李付静 蔡捷 任静静 孙晓光 史晓林 张漫漫

代理机构签字：茹明文 韩磊

抽签结果确认表（二次）

项目名称：洛阳市洛龙区水利局洛龙区伊渠综合治理工程（二期）项目

标段名称：第2标段：南山大道至郑西高铁段

项目编号：洛直工施招标(2026)0225号

日期：2026年10月29日15时00分

抽签结果	01 河南鼎鑫建设工程有限公司
备注	

定标委员会签字：刘萌屹 陈绍料 郭向上 赵艳 胡明

监督人员签字：王慧芳 张涛涛

投标人代表签字：

李付书 蔡建 任新新 史晓林 张漫漫 孙明

代理机构签字：茹国庆 韩军

六、定标结果

项目名称	洛阳市洛龙区水利局洛龙区伊渠综合治理工程（二期）项目
标段名称	第2标段：西山大道至郑西高铁段
项目代码	2511-410311-04-01-859612
招标编号	洛直二施招标(2026)0225号
政府采购备案 编号	洛龙政采公开-2026-13
中标候选人1	中启建设有限公司
中标候选人2	河南鼎鑫建设工程有限公司
中标候选人3	河南基安建设集团有限公司
中标候选人4	河南诚泰水利工程有限公司
中标候选人5	河南永坤水利建筑工程有限公司
中标候选人6	河南宏海建设有限公司
中标候选人7	河南永建建筑工程有限公司
中标候选人8	河南永骏建设工程有限公司
中标候选人9	河南智源建筑工程有限公司
定标委员会确定 的中标人	河南鼎鑫建设工程有限公司
定标委员会 组长签名	刘萌巍

定标委员会 其他成员签名	张强 赵艳 胡明 郭向上
定标委员会成员 不同意见及理由	
监督小组 意见及签名	王建设 张涛涛
其他需要 说明的事项	