评 标 报 告

项 目 名 称：汝阳县城区污水厂提标改造项目

项 目 编 号：洛直工施招标(2026)0249 号

标 段 名 称：汝阳县城区污水厂提标改造项目

标 段 编 号：洛直工施招标(2026)0249 号-1-1

招 标 人：汝阳县城市管理局

招标代理机构：河南晖鼎工程管理有限公司

评 标 日 期：2026 年 10 月 30 日

一、项目基本情况

1、项目名称： 汝阳县城区污水厂提标改造项目

2、项目编号：洛直工施招标(2026)0249 号

3、标段名称：汝阳县城区污水厂提标改造项目

4、标段编号：洛直工施招标(2026)0249 号-1-1

5、招标人：汝阳县城市管理局

6、代理机构：河南晖鼎工程管理有限公司

7、招标公告发布日期：2026.10.09

8、变更公告发布日期：无

9、公告发布媒体：本次招标公告同时在《河南省政府采购网》、《洛阳市公共资源交易中心网站》、《中国招标投标公共服务平台》上同时发布。

10、招标方式：公开招标

11、开标日期：2026 年 10 月 30 日 09:35

12、开标地点：开标五室

13、评标日期：2026 年 10 月 30 日

14、评标地点：洛阳中心-远程评标 6 室

二、开标情况：

序号	投标单位名称	投标总报价(元)	项目经理	工期(日历天)	质量要求	备注	保证金缴纳情况
1	河南泰和建筑装饰设计工程有限公司	14931750.89	吴朝霞	210	符合国家质量验收备案标准	/	/
2	河南泽伟建设工程有限公司	14942217.93	姚燕丽	210	符合国家质量验收备案标准。	/	/
3	河南省中盟建设工程有限公司	14922800.92	王雪涛	210	符合国家质量验收	/	/

					备案标准		
4	河南玖瑞建筑工程有限公司	15062179.41	余东海	210	符合国家质量验收备案标准	/	/
5	中原跃发建设工程有限公司	14012944.90	刘欣	210	符合国家质量验收备案标准	/	/
6	河南国禄建设工程有限公司	14940733.58	王娟	210	符合国家质量验收备案标准	/	/
7	河南儒希建设工程有限公司	14927230.43	胡金月	210	符合国家质量验收备案标准	/	/
8	河南追开建设工程有限公司	14871599.62	付亚东	210	符合国家质量验收备案标准。	/	/
9	洛阳政合建筑工程有限公司	14897124.57	李西峰	210	符合国家质量验收备案标准	/	/
10	双鸿建设发展有限公司	14934902.19	张园园	210	符合国家质量验收备案标准	/	/
11	河南曹昱建筑工程有限公司	14592735.31	许位坤	210	符合国家质量验收备案标准	/	/
12	河南古雕建筑工程有限公司	14923367.92	庞思思	210	符合国家质量验收备案标准	/	/
13	中州梦建设集团	14954131.24	周豪杰	210	符合国家质量验收	/	/

	有限公司				备案标准。		
14	河南康之平建筑工程有限公司	14923625.57	陈金枝	210	符合国家质量验收备案标准	/	/

三、评标委员会组成情况

评标委员会成员：任向村、李富玲、陈继红、乔亲亲、张素霞、张菊香、王怀亮

评标委员会主任：王怀亮

四、评标方法：综合评分法

五、初步评审情况

1、形式评审情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南追开建设工程有限公司	中州梦建设集团有限公司	河南泰和建筑装饰设计工程有限公司	河南古雕建筑工程有限公司	河南玖瑞建筑工程有限公司	河南泽伟建设工程有限公司	河南儒希建设工程有限公司
1	投标人名称	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	报价唯一	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	投标文件签字盖章	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标文件格式	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南国禄建设工程有限公司	洛阳政合建筑工程有限公司	河南康之平建筑工程有限公	河南曹昱建筑工程有限公司	河南省中盟建设工程有限公	中原跃发建设工程有限公司	双鸿建设发展有限公司

				司		司		
1	投标人名称	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	报价唯一	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	投标文件签字盖章	通过	通过	通过	不通过	通过	通过	通过
4	投标文件格式	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	不通过	通过	通过	通过

未通过形式评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因		
序号	投标人名称	未通过原因
1	河南曹昱建筑工程有限公司	投标文件中附件 5：扬尘防治目标承诺书缺少项目经理签字

2、资格评审情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南儒希建设工程有限公司	河南康之平建筑工程有限公司	河南古雕建筑工程有限公司	河南泽伟建设工程有限公司	洛阳政合建筑工程有限公司	河南国禄建设工程有限公司	中州梦建设集团有限公司
1	项目经理	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	资质证书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	安全生产许可证	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	营业执照或事业单位登记证书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	信用承	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

	诺函							
6	不存在禁止投标的情形	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见					
		河南泰和建筑装饰设计工程有限公司	河南追开建设工程有限公司	双鸿建设发展有限公司	河南省中盟建设工程有限公司	河南玖瑞建筑工程有限公司	中原跃发建设工程有限公司
1	项目经理	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	资质证书	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	安全生产许可证	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	营业执照或事业单位登记证书	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	信用承诺函	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	不存在禁止投标的情形	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过

未通过资格评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因		
序号	投标人名称	未通过原因

3、响应性评审情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		中原跃发建设工程有限公司	洛阳政合建筑工程有限公司	河南儒希建设工程有限公司	河南泰和建筑装饰设计工程	双鸿建设发展有限公司	河南康之平建筑工程有限公	河南追开建设工程有限公司

					有限公司		司	
1	安全目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	投标有效期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	工期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	其他	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	付款方式	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	扬尘防治目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	质量要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	文明工地目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	缺陷责任期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见					
		河南古雕建筑工程有限公司	河南泽伟建设工程有限公司	河南省中盟建设工程有限公司	河南国禄建设工程有限公司	中州梦建设集团有限公司	河南玖瑞建筑工程有限公司
1	安全目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	投标有效期	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	工期	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	其他	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	付款方式	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	扬尘防治目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	质量要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	文明工地目	通过	通过	通过	通过	通过	通过

	标						
9	缺陷责任期	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过

未通过响应性评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因		
序号	投标人名称	未通过原因

六、所有投标人总得分情况

序号	投标人名称	形式评审	资格评审	响应性评审	商务标	技术标	综合标	评审结果	总分
1	河南古雕建筑工程有限公司	通过	通过	通过	41.75	34.91	14.00	通过	90.66
2	河南玖瑞建筑工程有限公司	通过	通过	通过	41.54	34.91	14.00	通过	90.45
3	河南追开建设工程有限公司	通过	通过	通过	41.56	34.65	14.00	通过	90.21
4	河南儒希建设工程有限公司	通过	通过	通过	41.76	34.26	14.00	通过	90.02
5	河南泽伟建设工程有限公司	通过	通过	通过	41.81	34.39	13.00	通过	89.20
6	双鸿建设发展有限公司	通过	通过	通过	41.79	32.53	14.00	通过	88.32
7	河南泰和建筑装饰设计工程有限公司	通过	通过	通过	41.78	32.48	14.00	通过	88.26
8	河南省中盟建设工程有限公司	通过	通过	通过	41.74	33.01	13.00	通过	87.75
9	河南康之平建筑工程有限公司	通过	通过	通过	41.75	31.78	14.00	通过	87.53
10	中州梦建设集团有限公司	通过	通过	通过	39.86	33.51	14.00	通过	87.37
11	洛阳政合建筑工程有	通过	通过	通过	39.67	32.54	14.00	通过	86.21

	限公司								
12	中原跃发建设工程有限公司	通过	通过	通过	36.72	34.07	14.00	通过	84.79
13	河南国禄建设工程有限公司	通过	通过	通过	41.81	32.03	5.00	通过	78.84

七、各投标人详细得分情况

1、商务标情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		中州梦建设集团有限公司	中原跃发建设工程有限公司	双鸿建设发展有限公司	河南泰和建筑装饰设计工程有限公司	河南省中盟建设工程有限公司	河南追开建设工程有限公司	河南泽伟建设工程有限公司
1	投标报价	39.86	36.72	41.79	41.78	41.74	41.56	41.81
	汇总	39.86	36.72	41.79	41.78	41.74	41.56	41.81

序号	评审因素	投标单位及评审意见					
		河南玖瑞建筑工程有限公司	河南国禄建设工程有限公司	洛阳政合建筑工程有限公司	河南儒希建设工程有限公司	河南康之平建筑工程有限公司	河南古雕建筑工程有限公司
1	投标报价	41.54	41.81	39.67	41.76	41.75	41.75
	汇总	41.54	41.81	39.67	41.76	41.75	41.75

2、技术标情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南泰和建筑装饰设计工程有限公司	中州梦建设集团有限公司	河南古雕建筑工程有限公司	河南康之平建筑工程有限公司	河南儒希建设工程有限公司	河南国禄建设工程有限公司	河南追开建设工程有限公司
1	工期保	3.76	3.94	4.33	3.90	3.69	3.56	3.53

	证措施（5 分）							
2	文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施（5 分）	3.30	3.33	3.51	3.33	3.50	3.21	3.54
3	主要施工方案与技术措施（5 分）	3.96	3.39	4.29	3.61	3.93	4.00	4.29
4	施工总平面图布置（5 分）	3.67	3.77	3.94	3.83	3.99	3.43	3.97
5	安全管理体系与措施（5 分）	3.34	3.54	3.87	3.31	3.59	3.37	4.04
6	施工主要机械设备配置计划（5 分）	3.59	3.93	3.47	3.50	3.96	3.59	3.97
7	施工进度表和施工网	3.79	3.61	3.57	3.47	3.73	3.16	3.51

	络图（5分）							
8	质量管理体系与措施（5分）	3.30	3.91	3.73	3.17	3.94	3.51	3.74
9	服务承诺（6分）	3.77	4.09	4.20	3.66	3.93	4.20	4.06
	汇总	32.48	33.51	34.91	31.78	34.26	32.03	34.65

序号	评审因素	投标单位及评审意见					
		河南玖瑞建筑工程有限公司	河南泽伟建设工程有限公司	洛阳政合建筑工程有限公司	河南省中盟建设工程有限公司	双鸿建设发展有限公司	中原跃发建设工程有限公司
1	工期保证措施（5分）	4.01	3.77	3.69	3.80	3.77	3.80
2	文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施（5分）	3.73	3.64	3.49	3.66	3.50	3.61
3	主要施工方案与技术措施（5分）	4.07	4.14	3.76	3.49	3.71	3.79
4	施工总平面图布置（5分）	4.10	3.91	3.40	3.79	3.51	3.81
5	安全管理体系与措施（5分）	3.76	3.50	3.80	3.53	3.30	3.67
6	施工主要机械设备配置计划（5分）	3.91	3.63	3.51	3.63	3.67	3.61

7	施工进度表和施工网络图（5 分）	3.43	3.59	3.33	3.19	3.44	3.69
8	质量管理体系与措施（5 分）	3.66	3.44	3.66	3.76	3.49	3.80
9	服务承诺（6 分）	4.24	4.77	3.90	4.16	4.14	4.29
	汇总	34.91	34.39	32.54	33.01	32.53	34.07

3、综合标情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南追开建设工程有限公司	河南古雕建筑工程有限公司	中原跃发建设工程有限公司	洛阳政合建筑工程有限公司	河南国禄建设工程有限公司	中州梦建设集团有限公司	河南省中盟建设工程有限公司
1	企业业绩（9 分）	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	9.00	9.00
2	项目管理机构（5 分）	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00
	汇总	14.00	14.00	14.00	14.00	5.00	14.00	13.00

序号	评审因素	投标单位及评审意见					
		河南康之平建筑工程有限公司	河南儒希建设工程有限公司	双鸿建设发展有限公司	河南玖瑞建筑工程有限公司	河南泰和建筑装饰设计工程有限公司	河南泽伟建设工程有限公司
1	企业业绩（9 分）	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
2	项目管理机构（5 分）	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00

	汇总	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	13.00

八、其他需要说明的情况（如授标建议，评委的不同意见，现场特殊情况等等）：

无

九、评标结果：推荐的中标候选人不标明排序，按照其统一社会信用代码后 4 位数字（除校验码外，字母跳过）顺序组合由大到小排列。

序号	中标候选人名称	投标报价（元）
1	中州梦建设集团有限公司	14954131.24
2	河南玖瑞建筑工程有限公司	15062179.41
3	河南追开建设工程有限公司	14871599.62
4	河南省中盟建设工程有限公司	14922800.92
5	河南儒希建设工程有限公司	14927230.43
6	河南康之平建筑工程有限公司	14923625.57
7	双鸿建设发展有限公司	14934902.19
8	河南泰和建筑装饰设计工程有限公司	14931750.89
9	河南古雕建筑工程有限公司	14923367.92
10	河南泽伟建设工程有限公司	14942217.93

十、 中标候选人响应招标文件情况（代理机构必填项，若不需要业绩或资质则填写“无”）：

1、企业业绩

中标候选人名称	工程名称
中州梦建设集团有限公司	1、鹤壁市淇滨区护城河水系生态保护修复工程(一期)；2、三明经济开发区吉口循环经济产业园集中供热项目(土建及市政工程)；3、鹤壁市淇滨区北部片区背街小巷防洪排涝通道雨水管网综合治理项目。
河南玖瑞建筑工程有限公司	1、汝阳县第二污水厂污水设备更新项目（二期）；2、汝阳安达投资有限公司汝阳县第二污水厂污水设备更新项目；3、三屯镇人民政府三屯镇稻

	田产业特色提升项目一标段项目。
河南追开建设工程有限公司	1、河南省民政学校一期建设项目正式用水外接工程；2、新密市平陌镇人民政府 2025 年平陌镇刘沟村自来水管道升级改造项目（二次）；3、2025 年资中县农村生活污水治理“千村示范工程”(罗泉镇)项目。
河南省中盟建设工程有限公司	1、汝阳县涧河西路、涧河东路等 5 条道路排水管网建设项目；2、汝阳县背街小巷线路改造项目；3、汝阳县 2023 年地方水库移民扶持基金刘店镇红里村人居环境提升项目。
河南儒希建设工程有限公司	1、周口市淮阳区羲皇大道(宛丘大道-五谷大道段)等九条道路 102 处混搭错接及老旧破损排水管网更新修复工程；2、商水县李平路（姚滩至村李段）道路改建工程；3、X003(大武至 S223 段)道路改建工程项目。
河南康之平建筑工程有限公司	1、栾川县狮子庙镇镇区三线入地改造工程；2、栾川县合峪镇水沟村、杨山村农村污水管网工程； 3、孟津县水务投资发展有限公司孟津区供水一体化建设工程第四批（小型引调水项目）项目（一标段～五标段）。
双鸿建设发展有限公司	1、河南中煤重工有限公司厂区道路、雨污水管网新建项目；2、兰考县桐月街（人民路-中山路）排水管网及道路新建工程；3、兰考县兰曹路（学院街—东环路）道路提升改造工程。
河南泰和建筑装饰设计工程有限公司	1.洛阳市城乡一体化示范区 6 号安置小区南组团景观工程；2.郑州市某单位暖气管网改造项目<二次管网>；3.栾川县老旧小区 2023 年集中连片提升改造项目鸾州大道片区地下管网提升改造项目。
河南古雕建筑工程有限公司	1、汝阳县老旧小区改造暨绿色社区创建项目（杜康社区）二滨河北巷东段一期地下管网项目；2、

	汝阳县老旧小区改造暨绿色社区创建项目（杜康社区）二滨河北路东延二期项目；3、汝阳县先进制造业开发区工业蓄水池周边环境提升项目 。
河南泽伟建设工程有限公司	1、汝阳县老旧小区改造暨绿色社区创建项目（南街社区-B 区）-瑞云大道道路路面改造提升工程；2、汝阳县蔡店乡人民政府汝阳县蔡店乡集镇建设项目（一期）一标段；3、汝阳县 2022 年第二批中央水库移民扶持基金项目三屯镇南保村排污管道铺设工程。

2、项目负责人业绩：

中标候选人名称	项目负责人姓名	工程名称
中州梦建设集团有限公司	周豪杰	/
河南玖瑞建筑工程有限公司	余东海	/
河南追开建设工程有限公司	付亚东	/
河南省中盟建设工程有限公司	王雪涛	/
河南儒希建设工程有限公司	胡金月	/
河南康之平建筑工程有限公司	陈金枝	/
双鸿建设发展有限公司	张园园	/
河南泰和建筑装饰设计工程有限公司	吴朝霞	/
河南古雕建筑工程有限公司	庞思思	/
河南泽伟建设工程有限公司	姚燕丽	/

十一、评标报告应当载明每个中标候选人的特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由，并对技术、质量、安全、工期的控制能力等提供技术咨询建议，供定标委员会参考。

1、中州梦建设集团有限公司：中型企业，企业综合实力较强；本地企业对本地政策环境熟悉，协调便利、施工组织合理、施工经验丰富；

2、河南玖瑞建筑工程有限公司：报价较高，施工组织设计安排合理，施工经验丰富；本地企业对本地政策环境熟悉，协调便利、施工组织合理、施工经验丰富；

3、河南追开建设工程有限公司：报价较低，有竞争立，成本控制较好；本地企业对本地政策环境熟悉，协调便利、施工组织合理、施工经验丰富；

4、河南省中盟建设工程有限公司：五大员未按要求配备充足，需进一步完善人员实力；本地企业对本地政策环境熟悉，协调便利、施工组织合理、施工经验丰富；

5、河南儒希建设工程有限公司：本地企业对本地政策环境熟悉，协调便利、施工组织合理、施工经验丰富；

6、河南康之平建筑工程有限公司：施工组织设计需进一步合理部署；本地企业对本地政策环境熟悉，协调便利、施工组织合理、施工经验丰富；

7、双鸿建设发展有限公司：施工组织设计需进一步合理部署；本地企业对本地政策环境熟悉，协调便利、施工组织合理、施工经验丰富；

8、河南泰和建筑装饰设计工程有限公司：技术方案部分细节需进一步细化完善；本地企业对本地政策环境熟悉，协调便利、施工组织合理、施工经验丰富；

9、河南古雕建筑工程有限公司：施工组织设计安排合理，施工经验丰富；本地企业对本地政策环境熟悉，协调便利；

10、河南泽伟建设工程有限公司：五大员未按要求配备充足，需进一步完善人员实力；本地企业对本地政策环境熟悉，协调便利、施工组织合理、施工经验丰富。

评标委员会编制评标报告并签字确认：

任向村	李富珍	陈继红	乔亲亲
张素霞	张菊香	王怀亮	