

流 标 报 告

项 目 名 称：洛阳市园林绿化中心2025年新春灯展材料采购项目

项 目 编 号：洛直政采招标(2025)0084号

标 段 名 称：洛阳市园林绿化中心2025年新春灯展材料采购项目（包1）钢材

标 段 编 号：洛直政采招标(2025)0084号-1

招 标 人：洛阳市园林绿化中心

招标代理机构：达信建设发展有限公司

评 标 日 期：2025年07月21日 20:08

一、项目基本情况

- 1、项目名称： 洛阳市园林绿化中心2025年新春灯展材料采购项目
- 2、项目编号：洛直政采招标(2025)0084号
- 3、标段名称：洛阳市园林绿化中心2025年新春灯展材料采购项目（包1）钢材
- 4、标段编号：洛直政采招标(2025)0084号-1
- 5、招标人：洛阳市园林绿化中心
- 6、代理机构：达信建设发展有限公司
- 7、招标公告发布日期：
- 8、变更公告发布日期：
- 9、公告发布媒体：
- 10、招标方式：
- 11、开标日期：2025年07月21日 09:05
- 12、开标地点：开标四室
- 13、评标日期：2025年07月21日
- 14、评标地点：分散评标项目2

二、终止采购活动理由： 洛阳辉沃工程机械设备租赁有限公司、洛阳宇饶商贸有限责任公司两家公司投标函中没有提供法人代表签章不符合投标文件签字盖章要求，符合继续评审的单位不足三家，此包流标。

三、评标委员会编制评标报告并签字确认：

