

评 标 报 告

项 目 名 称：洛阳市涧西区农业农村局社区主干道提升工程项目（第二阶段）

项 目 编 号：涧西工施招标(2025)0007 号

标 段 名 称：洛阳市涧西区农业农村局社区主干道提升工程项目（第二阶段）

标 段 编 号：涧西工施招标(2025)0007 号-1

招 标 人：洛阳市涧西区农业农村局

招标代理机构：河南伊宸工程咨询有限公司

评 标 日 期：2025 年 10 月 15 日

一、项目基本情况

- 1、项目名称： 洛阳市涧西区农业农村局社区主干道提升工程项目（第二阶段）
- 2、项目编号： 涧西工施招标(2025)0007 号
- 3、标段名称： 洛阳市涧西区农业农村局社区主干道提升工程项目（第二阶段）
- 4、标段编号： 涧西工施招标(2025)0007 号-1
- 5、招标人： 洛阳市涧西区农业农村局
- 6、招标代理机构： 河南伊宸工程咨询有限公司
- 7、招标公告发布日期： 2025.09.09
- 8、公告发布媒体：《河南省政府采购网》、《洛阳市政府采购网》、《洛阳市公共资源交易中心》
- 9、招标方式： 公开招标
- 10、开标日期： 2025 年 10 月 15 日 09:00
- 11、开标地点： 开标一室（涧西）
- 12、评标日期： 2025 年 10 月 15 日
- 13、评标地点： 远程评标室（涧西）

二、开标情况：

第一信封开标记录表

序号	投标单位名称	项目经理(姓名： 注册编号：)	工期	缺陷责任期(年（自实际交工日期起计算）)	质量保证金金额(合同价款的 % 质量保证金是否计付息：否)	备注	保证金缴纳情况
1	河南宏创建设工程有限公司	张志忠、豫241131456751	90 日历天	2	3		
2	河南欣智建工有限公司	樊琳琳、豫241141457982	90 日历天	2	合同价款的 3% 质量保证金是否计付息：		

					否		
3	河南长路工程建设 有限公司	张明利豫 241192046343	90 日历天	2	3		
4	河南中煜集团建设 有限公司	姓名：闫文静 注册编号：豫 241202152662	90 日历天	2	3		

第二信封开标记录表

序号	投标单位名称	投标报价(元)	备注	保证金 缴纳情 况
1	河南宏创建设工程 有限公司	11834758.75		
2	河南欣智建工有限 公司	11858635.88		
3	河南长路工程建设 有限公司	11763266.54		
4	河南中煜集团建设 有限公司	11882464.56		

三、评标委员会情况

评标委员会成员：李君、赵亚鸽、王迎乐、王明杰、王丽君

评标委员会组长：王迎乐

四、评标方法：洛阳通用双信封评标办法

五、形式与响应性评审情况

1、第一信封形式评审与响应性评审情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见			
		河南宏创建设工程 有限公司	河南欣智建工有限 公司	河南中煜集团建设 有限公司	河南长路工程建设 有限公司

1	形式评审与 响应性评审 标准	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过

未通过第一信封形式评审与响应性评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因		
序号	投标人名称	未通过原因

2、第一信封资格评审情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见			
		河南中煜集团建设 有限公司	河南宏创建设工程 有限公司	河南长路工程建设 有限公司	河南欣智建工有限 公司
1	资格评审标准	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过

未通过第一信封资格评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因		
序号	投标人名称	未通过原因

3、第二信封形式评审与响应性评审情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见			
		河南宏创建设工程 有限公司	河南长路工程建设 有限公司	河南中煜集团建设 有限公司	河南欣智建工有限 公司
1	形式评审与 响应性评审标准	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过

未通过第二信封形式评审与响应性评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因		
序号	投标人名称	未通过原因

六、所有投标人总得分情况

序号	投标人名称	评审价格	技术标评审	主要人员评审	其他因素评审	经济标评审	总分
1	河南宏创建设工程有限公司	11834758.75	34.80		12.00	50.00	96.80
2	河南中煜集团建设有限公司	11882464.56	29.20		3.00	49.80	82.00
3	河南长路工程建设有限公司	11763266.54	24.60		6.00	49.82	80.42
4	河南欣智建工有限公司	11858635.88	26.40		3.00	49.90	79.30

七、其他评审得分情况：

八、其他需要说明的情况（如授标建议，评委的不同意见，现场特殊情况等等）：

河南欣智建工有限公司 管理体系可能不健全

河南宏创建设工程有限公司 编制的施工组织设计具有针对性；建立并落实从公司到项目、再到班组的安全生产责任制，拥有追求卓越、精益求精的质量文化。

河南中煜集团建设有限公司 能根据进度计划提前编制人力、材料、机具需求计划；服务意识强。

河南长路工程建设有限公司 管理体系规范；设定的质量目标清晰、可量化并分解落实。

九、评审结果：

UA9K 河南欣智建工有限公司

D6XN 河南宏创建设工程有限公司

Y65H 河南中煜集团建设有限公司

X312 河南长路工程建设有限公司

十、评委签字确认：

--	--	--	--
