

评标报告

项目名称：洛龙区乡村振兴 PPP 项目监理（佃庄镇）项目

项目编号：洛龙政采招标(2023)0013 号

分包名称：洛龙区乡村振兴 PPP 项目监理（佃庄镇）项目

分包编号：洛龙政采招标(2023)0013 号

采购人：洛阳市洛龙区农业农村局

采购代理机构：方大国际工程咨询股份有限公司

评标日期：2023 年 2 月 9 日

一、采购项目概况

- 1、项目名称：洛龙区乡村振兴 PPP 项目监理（佃庄镇）项目
- 2、采购人：洛阳市洛龙区农业农村局
- 3、采购代理机构：方大国际工程咨询股份有限公司
- 4、项目编号：洛龙政采招标(2023)0013 号
- 5、采购方式：公开招标
- 6、采购信息发布媒体：中国政府采购网、河南政府采购网、洛阳市公共资源交易中心网等
- 7、招标文件获取份数：17 家（详见招标采购文件获取名单）
- 8、开标日期：2023 年 02 月 09 日 09:05
- 9、开标地点：洛阳市公共资源交易中心开标二室
- 10、评标日期：2023 年 2 月 9 日
- 11、评标地点：洛阳市公共资源交易中心评标二室
- 12、其他说明事项：无

二、投标文件递交情况及开标情况

2023 年 02 月 09 日 09:05，本项目进行了电子开标。按规定上传（递交）电子投标文件的投标人共有 7 家。

投标人及开标记录情况如下：

序号	投标单位名称	报价(元)	
1	河南铭信工程监理咨询有限公司	0.585	3696840.00
2	河南建威工程管理咨询有限公司	0.647	4088641.85
3	河南一本商汇工程管理有限公司	0.648	4094961.23
4	河南卓建工程管理有限公司	0.641	4050725.54
5	河南鑫东辰工程管理有限公司	0.642	4057044.92

6	河南华盛工程管理有限公司	0.645	4076003.08
7	河南博科工程管理有限公司	0.636	4019128.62

三、评标方法和标准

详见招标文件。

四、评标委员会组成

评标委员会成员名单：冯永兴, 吴洁, 王素荣, 刘凡祥, 朱娜,

五、初步评审（包括未通过初步评审投标人名单及原因）：

1、初步评审表；

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南华盛 工程管理 有限公司	河南铭信工 程监理咨询 有限公司	河南建威工 程管理咨询 有限公司	河南卓建 工程管理 有限公司	河南博科 工程管理 有限公司	河南鑫东辰 工程管理有 限公司	河南一本商 汇工程管理 有限公司
1	符合性评 审							
1	投标人名 称	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
1	投标文件 签字盖章	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
1	报价	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

3							
1 4	投标文件 格式	通过	通过	通过	通过	通过	通过
1 5	投标文件 有效期	通过	通过	通过	通过	通过	通过
1 6	实质性要 求和条件	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	资格评审						
2 1	营业执照	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2 2	资质要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2 3	总监理工 程师	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2 4	信用承诺 函	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	联合体投	通过	通过	通过	通过	通过	通过

5	标							
2	不存在禁							
6	止投标的	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	情形							
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

初步评审情况说明：全部通过

2、评审情况。

2.1 供应商及报价情况如下：

序号	单位名称	报价	评审报价
1	河南华盛工程管理有限公司	0.65	0.65
2	河南铭信工程监理咨询有限公司	0.59	0.59
3	河南建威工程管理咨询有限公司	0.65	0.65
4	河南卓建工程管理有限公司	0.64	0.64
5	河南博科工程管理有限公司	0.64	0.64
6	河南鑫东辰工程管理有限公司	0.64	0.64
7	河南一本商汇工程管理有限公司	0.65	0.65

3、综合评分

3.1 供应商最终得分及排名

序	投标人	投标报价评分	技术标评分	企业实力评分	资质业	得分合	排
---	-----	--------	-------	--------	-----	-----	---

号		参数	参数	参数	绩	计	名
1	河南博科工程管理有限公司	23.0	41.84	15.64	9.0	89.48	1
2	河南华盛工程管理有限公司	22.67	41.5	13.64	9.0	86.81	2
3	河南卓建工程管理有限公司	22.82	40.66	14.28	9.0	86.76	3
4	河南铭信工程监理咨询有限公司	25.0	36.66	12.74	9.0	83.40	4
5	河南建威工程管理咨询有限公司	22.6	36.68	11.74	9.0	80.02	5
6	河南一本商汇工程管理有限公司	22.57	33.72	11.28	3.0	70.57	6
7	河南鑫东辰工程管理有限公司	22.78	33.86	4.74	0.0	61.38	7

3.2 分项得分

3.2.1 经济标得分情况:

序号	供应商名称	投标报价	最终报价	最终评审价	得分
1	河南华盛工程管理有限公司	0.65		0.65	22.67
2	河南铭信工程监理咨询有限公司	0.59		0.59	25.00
3	河南建威工程管理咨询有限公司	0.65		0.65	22.60
4	河南卓建工程管理有限公司	0.64		0.64	22.82

5	河南博科工程管理有限公司	0.64		0.64	23.00
6	河南鑫东辰工程管理有限公司	0.64		0.64	22.78
7	河南一本商汇工程管理有限公司	0.65		0.65	22.57

3.2.2 技术标得分情况:

序号	单位名称	评委姓名及评审意见						
		专家 1	专家 2	专家 3	专家 4	专家 5		汇总
1	河南华盛工程管理有限公司	37.8	41.8	42.8	42.9	42.2		41.5
2	河南铭信工程监理咨询有限公司	34.7	37.7	34.8	39.8	36.3		36.66
3	河南建威工程管理咨询有限公司	33.7	38.0	36.2	39.5	36.0		36.68
4	河南卓建工程管理有限公司	37.8	41.7	40.0	41.6	42.2		40.66
5	河南博科工程管理有限公司	38.2	42.7	43.5	41.6	43.2		41.84
6	河南鑫东辰工程管理有限公司	31.4	36.7	33.7	35.7	31.8		33.86
7	河南一本商汇工程管理有限公司	32.9	37.0	31.1	35.5	32.1		33.72

3.2.3 综合标得分情况:

序号	单位名称	评委姓名及评审意见						
		专家 1	专家 2	专家 3	专家 4	专家 5		汇总
1	河南华盛工程管理有限公司	13.6	13.5	13.5	13.6	14.0		13.64
2	河南铭信工程监理咨询有限公司	13.0	12.0	12.5	13.0	13.2		12.74
3	河南建威工程管理咨询有限公司	12.0	11.0	11.5	12.0	12.2		11.74
4	河南卓建工程管理有限公司	14.3	14.0	14.0	14.5	14.6		14.28

5	河南博科工程管理有限公司	15.6	15.5	15.5	15.6	16.0			15.64
6	河南鑫东辰工程管理有限公司	5.0	4.0	4.5	5.0	5.2			4.74
7	河南一本商汇工程管理有限公司	11.3	11.0	11.0	11.5	11.6			11.28

3.2.4 业绩信誉得分情况：

序号	单位名称	评委姓名及评审意见							
		专家 1	专家 2	专家 3	专家 4	专家 5			汇总
1	河南华盛工程管理有限公司	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0			9.0
2	河南铭信工程监理咨询有限公司	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0			9.0
3	河南建威工程管理咨询有限公司	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0			9.0
4	河南卓建工程管理有限公司	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0			9.0
5	河南博科工程管理有限公司	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0			9.0
6	河南鑫东辰工程管理有限公司	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0
7	河南一本商汇工程管理有限公司	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0			3.0

六、评标结果

1、中标候选人名单

序号	中标候选人排序	投标人名称	投标报价
1	第一中标候选人	河南博科工程管理有限公司	4019128.62
2	第二中标候选人	河南华盛工程管理有限公司	4076003.08
3	第三中标候选人	河南卓建工程管理有限公司	4050725.54

2、采购人委托评标委员会直接确定的中标人为：河南博科工程管理有限公司

七、其他需要说明的情况（包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等）

无

评标委员会（签字）：

吴、浩王孝学 冯永兴 刘乃辉
朱娜 高领