

评标报告

项 目 名 称：嵩县水产移民事务中心嵩县 2025 年第一批大中型水库移民后期扶持基金一期项目（七至十二标段）

项 目 编 号：嵩县工施招标(2025)0015 号

标 段 名 称：嵩县水产移民事务中心嵩县 2025 年第一批大中型水库移民后期扶持基金一期项目（七至十二标段）嵩县水产移民事务中心嵩县 2025 年第一批大中型水库移民后期扶持基金一期项目七标段

标 段 编 号：嵩县工施招标(2025)0015 号-1

招 标 人：嵩县水产移民事务中心

招标代理机构：信宇腾远工程咨询集团有限公司

评 标 日 期：2025 年 05 月 23 日

一、项目基本情况

- 1、项目名称： 嵩县水产移民事务中心嵩县 2025 年第一批大中型水库移民后期扶持基金一期项目（七至十二标段）
- 2、项目编号：嵩县工施招标(2025)0015 号
- 3、标段名称：嵩县水产移民事务中心嵩县 2025 年第一批大中型水库移民后期扶持基金一期项目（七至十二标段）嵩县水产移民事务中心嵩县 2025 年第一批大中型水库移民后期扶持基金一期项目七标段
- 4、标段编号：嵩县工施招标(2025)0015 号-1
- 5、招标人：嵩县水产移民事务中心
- 6、代理机构：信宇腾远工程咨询集团有限公司
- 7、招标公告发布日期：2025 年 4 月 24 日
- 8、变更公告发布日期：无
- 9、公告发布媒体：《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》和《洛阳市公共资源交易中心网》
- 10、招标方式：公开招标
- 11、开标日期：2025 年 05 月 23 日 09:00
- 12、开标地点：开标二室（嵩县公共资源交易中心）
- 13、评标日期：2025 年 05 月 23 日
- 14、评标地点：评标二室（嵩县公共资源交易中心）

二、开标情况：

序号	投标单位名称	投标总报价(元)	项目经理姓名及注册编号	工期	质量要求	安全目标	文明施工目标	扬尘防治目标	缺陷责任期	备注	保证金缴纳情况
1	承宇建设集团有限公司	665486.01	何继涛、豫	60	符	杜	市	七个	12		

	公司		241111122339	日 历 天	合 国 家 质 量 验 收 备 案 标 准	绝 重 伤 死 亡 事 故	级 文 明 工 地	100%， 八个必须	个月 （自 竣工 验收 合格 之日 起） 若竣 工验 收达 不到 合格 要求 标准 的， 缺陷 责任 期自 动延 长两 年或 管养 单位 可接 受为 止。		
2	河南莘野建筑工程 有限公司	664926.37	李红红、豫 241161715650	60 日 历 天	符 合 国 家 质 量	杜 绝 重 伤 死 亡	市 级 文 明 工 地	七个 100%， 八个必须	12 个月 （自 竣工 验收 合格		

					验收备案标准	事故			之日起) 若竣工验收达不到合格要求的,缺陷责任期自动延长两年或管养单位可接受为止。		
3	河南全隼建设工程有限公司	665616.59	原建中、豫 241161713078	60 日 历 天	符合国家质量验收备案标	杜绝重伤死亡事故	市级文明工地	七个 100%, 八个必须	12 个月 (自竣工验收合格之日起) 若竣工验收达		

					准				不到验收合格标准的，缺陷责任期自动延长两年或管养单位可接受为止		
4	河南圣都建设有限公司	664021.38	邓俊飘及豫241212298727	60 日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤死亡事故	市级文明工地	七个100%，八个必须	12个月（自竣工验收合格之日起）若竣工验收达不到合格要求的，		

									缺陷 责任 期自 动延 长两 年或 管养 单位 可接 受为 止。		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

三、评标委员会组成情况

评标委员会成员：李世煌、张璘、张风敏、李延哲、刘四佳

评标委员会主任：李世煌

四、评标方法：综合评分法

五、初步评审情况

1、形式评审情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见			
		河南圣都建设有限 公司	河南莘野建筑工程 有限公司	承宇建设集团有限 公司	河南全隼建设工程 有限公司
1	投标文件格式	通过	通过	通过	通过
2	报价唯一	通过	通过	通过	通过
3	签章或签字	通过	通过	通过	通过
4	投标人名称	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过

未通过形式评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因		
序号	投标人名称	未通过原因

2、资格评审情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见			
		河南圣都建设有限公司	河南全隼建设工程有限公司	承宇建设集团有限公司	河南莘野建筑工程有限公司
1	中小微企业	通过	通过	通过	通过
2	项目经理	通过	通过	通过	通过
3	资质证书	通过	通过	通过	通过
4	信用承诺函	通过	通过	通过	通过
5	安全生产许可证	通过	通过	通过	通过
6	营业执照或事业单位法人证书	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过

未通过资格评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因		
序号	投标人名称	未通过原因

3、响应性评审情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见			
		河南全隼建设工程有限公司	承宇建设集团有限公司	河南圣都建设有限公司	河南莘野建筑工程有限公司
1	工期	通过	通过	通过	通过
2	扬尘防治目标	通过	通过	通过	通过
3	安全目标	通过	通过	通过	通过
4	其他	通过	通过	通过	通过
5	缺陷责任期	通过	通过	通过	通过
6	文明工地目标	通过	通过	通过	通过
7	质量要求	通过	通过	通过	通过
8	投标报价	通过	通过	通过	通过
9	投标有效期	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过

未通过响应性评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因		
序号	投标人名称	未通过原因

六、所有投标人总得分情况

序号	投标人名称	形式 评审	资格 评审	响应 性评 审	商务 标	技术 标	综合 标	评审 结果	总分	排名
1	河南莘野建筑工程有限公司	通过	通过	通过	39.91	32.36	14.00	通过	86.27	1
2	河南圣都建设有限公司	通过	通过	通过	39.78	30.92	12.00	通过	82.70	2
3	承宇建设集团有限公司	通过	通过	通过	40.00	30.40	5.00	通过	75.40	3
4	河南全隼建设工程有限公司	通过	通过	通过	39.97	30.32	5.00	通过	75.29	4

七、各投标人详细得分情况

1、商务标情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见			
		承宇建设集团有限 公司	河南莘野建筑工程 有限公司	河南全隼建设工程 有限公司	河南圣都建设有限 公司
1	投标报价评分标准	40.00	39.91	39.97	39.78
	汇总	40.00	39.91	39.97	39.78

2、技术标情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见			
		河南全隼建设工程 有限公司	承宇建设集团有限 公司	河南莘野建筑工程 有限公司	河南圣都建设有限 公司
1	质量管理体系与措施	4.14	3.66	4.50	3.56
2	施工主要机	2.86	4.24	3.44	3.72

	械设备及人 力资源配置				
3	材料的组织 和供应	2.22	2.50	3.24	2.54
4	安全管理体 系与措施	3.92	4.08	3.94	3.64
5	在施工方面 针对本工程 有具体的措 施	2.40	2.10	3.04	2.60
6	环境保护管 理体系与措 施	2.50	2.90	3.54	3.32
7	工程进度计 划与措施	3.52	2.70	3.00	3.34
8	施工总体布 置	2.70	2.50	2.80	2.50
9	施工方案与 技术措施	6.06	5.72	4.86	5.70
	汇总	30.32	30.40	32.36	30.92

3、综合标情况

序 号	评审因素	投标单位及评审意见			
		河南圣都建设有限 公司	承宇建设集团有限 公司	河南莘野建筑工程 有限公司	河南全隼建设工程 有限公司
1	项目组成员	4.00	3.00	4.00	5.00
2	项目经理业 绩	2.00	0.00	4.00	0.00
3	企业业绩	6.00	2.00	6.00	0.00
	汇总	12.00	5.00	14.00	5.00

八、其他需要说明的情况（如授标建议，评委的不同意见，现场特殊情况等等）：无

九、评标结果：

序号	中标候选人排序	投标人名称	投标报价
1	第一中标候选人	河南莘野建筑工程有限公司	664926.37
2	第二中标候选人	河南圣都建设有限公司	664021.38
3	第三中标候选人	承宇建设集团有限公司	665486.01

十、中标候选人响应招标文件情况（代理机构必填项，若不需要业绩或资质则填写“无”）：

1、企业资质：

中标候选人	候选人名称	资质等级	证书编号
第一中标候选人	河南莘野建筑工程有限公司	市政公用工程施工总承包贰级	D341263650
第二中标候选人	河南圣都建设有限公司	市政公用工程施工总承包贰级	D341213562
第三中标候选人	承宇建设集团有限公司	市政公用工程施工总承包贰级	D441375744

2、企业业绩

中标候选人名称	工程名称	建设单位	合同签订时间
河南莘野建筑工程有限公司	1 嵩县水产移民管理局 嵩县 2023 年第一 批大 中型水库移民后期扶 持基金一期 项目（一 至九标段）一标段 2 嵩县闫庄镇店上村村 内道路硬化项目 3 嵩县 2023 年第二批 大中型水库移民 后期 扶持基金二期项目、八 标段	1 嵩县水产移民管理局 2 嵩县闫庄镇人民政府 3 嵩县水产移民管理局	1、2023 年 9 月 28 日 2、2023 年 5 月 19 日 3、2024 年 6 月 21 日
河南圣都建设有限公	1、2023 年嵩县大章镇	1 嵩县大章镇人民政府	1、2023 年 5 月 19 日

司	大章村红 油香椿基地 提升项目 2 嵩县旧县镇人民政府 2024 年 嵩县旧县伊 龙社区基础设施 建设 项目 3 嵩县旧县镇人民政府 嵩县 旧县镇 2024 年 中央财政以 工代赈项 目	2 嵩县旧县镇人民政府 3 嵩县旧县镇人民政府	2、2024 年 10 月 11 日 3、2024 年 10 月 2 日
承宇建设集团有限公司	舞阳县 2023 年村内 道路建设 项目 34 标 段（新安镇新安村）	舞阳县乡村振兴局	2023 年 5 月 19 日

3、项目负责人资格：

中标候选人	候选人名称	项目负责人姓名	项目负责人职业 资格	证书编号
第一中标候选人	河南莘野建筑工程 有限公司	李红红	二级建造师	豫 241161715650
第二中标候选人	河南圣都建设有 限公司	邓俊飘	二级建造师	豫 241212298727
第三中标候选人	承宇建设集团有 限公司	何继涛	二级建造师	豫 241111122339

4、项目负责人业绩：

项目负责人姓名	工程名称	建设单位	合同签订时间
李红红	1 嵩县水产移民管理局 嵩县 2023 年第一 批大 中型水库移民后期扶 持基金一期 项目（一 至九标段）一标段 2 嵩县闫庄镇店上村村	1 嵩县水产移民管理局 2 嵩县闫庄镇人民政府 3 嵩县水产移民管理局	1、2023 年 9 月 28 日 2、2023 年 5 月 19 日 3、2024 年 6 月 21 日

	内道路硬化项目 3 嵩县 2023 年第二批 大中型水库移民 后期 扶持基金二期项目、八 标段		
邓俊飘	嵩县旧县镇人民政府 嵩县 旧县镇 2024 年 中央财政以 工代赈项 目	嵩县旧县镇人民政府	2024 年 10 月 2 日
何继涛	/	/	/

十一、评标委员会编制评标报告并签字确认：

