
评 标 报 告

项 目  名 称：洛阳市城乡一体化示范区 2号安置小区二期地块一、地块二、6号

安置小区北组团和 7号安置小区地块一安防工程

项 目  编 号：伊滨工施招标(2022)0145号

标 段  名 称：洛阳市城乡一体化示范区 2号安置小区二期地块一、地块二、6号

安置小区北组团和 7号安置小区地块一安防工程 7号安置小区地块一安防工程

标 段  编 号：伊滨工施招标(2022)0145号-4

招   标   人：洛阳伊滨区撤村并城规划建设办公室

招标代理机构：中乐信国际工程管理有限公司

评 标  日 期：2022年 10月 12日
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一、项目基本情况

1、项目名称： 洛阳市城乡一体化示范区 2号安置小区二期地块一、地块二、6号

安置小区北组团和 7号安置小区地块一安防工程

2、项目编号：伊滨工施招标(2022)0145号 

3、标段名称：洛阳市城乡一体化示范区 2号安置小区二期地块一、地块二、6号

安置小区北组团和 7号安置小区地块一安防工程 7号安置小区地块一安防工程

4、标段编号：伊滨工施招标(2022)0145号-4

5、招标人：洛阳伊滨区撤村并城规划建设办公室

6、代理机构：中乐信国际工程管理有限公司

7、招标方式：公开招标

8、开标地点：开标四室

9、评标地点：评标十三室（5台电脑）

二、开标情况：

序

号

投标

单位

名称

投

标

报

价

(

元)

变

更

签

证

优

惠

率

(%

)

项目

经理

姓名、

级别、

证书

注册

编号

分

部

分

项

清

单

报

价

(

元)

措施

费

（含

安全

文明

措施

费）

(元)

安

全

文

明

措

施

费

(

元)

暂

列

金

额

(

元)

专

业

工

程

暂

估

价

(

元)

规

费

(

元)

税

金

(

元)

工

期
缺陷责任期 质量要求

安

全

目

标

文

明

工

地

目

标

扬

尘

治

理

目

标

投

标

有

效

期

是否响应招标文件规定的付

款方式

保

证

金

缴

纳

情

况

1

河南

裕鸿

建筑

工程

有限

公司

1

7

8

2

4

0

0

.

6

4

5

吴坦、

贰级、

豫

24116

16907

30

15

64

70

7.

23

3952

9.11

24

84

0.

62

0

.

0

0

0.

00

3

0

9

9

3

.

6

1

1

4

7

1

7

0

.

6

9

4

0

日

历

天

12个月（自竣工

验收合格之日起）

，若竣工验收达

不到合格要求标

准的，缺陷责任

期自动延长 2年

或至管养单位可

接收为止。

符合现行

工程建设

国家标准，

满足地方

现行的标

准和规范，

同时满足

招标人要

求。

杜

绝

死

亡、

重

伤

事

故

市

级

文

明

工

地

做

到

“

七

个

100

%，

八

个

必

投

标

截

止

之

日

起

90

日

历

是，响应招标文件规定的付

款方式。工程全部完工验收

合格通电运行正常后支付至

合同价的 80%；经财政审核

结算完成支付到结算价的

97%。余款待工程质保期

（即缺陷责任期）满后且无

质量问题后付清。
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须”天

2

河南

省强

基建

筑工

程有

限公

司

1

7

7

8

6

9

4

.

7

6

4.

82

冯淑

玉、

二级、

豫

24117

17173

54

15

54

67

6.

02

4302

2.87

27

49

8.

82

0 0

3

4

1

3

1

.

1

7

1

4

6

8

6

4

.

7

0

4

0

日

历

天

12个月（自竣工

验收合格之日起）

，若竣工验收达

不到合格要求标

准的，缺陷责任

期自动延长 2年

或至管养单位可

接收为止

符合现行

工程建设

国家标准，

满足地方

现行的标

准和规范，

同时满足

招标人要

求

杜

绝

死

亡、

重

伤

事

故

市

级

文

明

工

地

做

到

“

七

个 

100

%，

八

个

必

须”

投

标

截

止

之

日

起

90

日

历

天

是；工程全部完工验收合格

通电运行正常后支付至合同

价的 80%；经财政审核结算

完成支付到结算价的 97%。

余款待工程质保期（即缺陷

责任期）满后且无质量问题

后付清

3

洛阳

广美

建设

工程

有限

公司

1

7

3

2

0

0

9

.

5

8

7.

53

安东，

二级

注册

建造

师，

豫

24115

15830

31

15

12

81

6.

90

4202

2.45

26

79

8.

89

0 0

3

4

1

6

0

.

2

7

1

4

3

0

0

9

.

9

6

4

0

日

历

天

/

标

段

12个月（自竣工

验收合格之日起）

，若竣工验收达

不到合格要求标

准的，缺陷责任

期自动延长 2年

或至管养单位可

接收为止。

符合现行

工程建设

国家标准，

满足地方

现行的标

准和规范，

同时满足

招标人要

求。

杜

绝

死

亡、

重

伤

事

故

市

级

文

明

工

地

做

到

“

七

个

100

%，

八

个

必

须”

投

标

截

止

之

日

起

90

日

历

天

响应，工程全部完工验收合

格通电运行正常后支付至合

同价的 80%；经财政审核结

算完成支付到结算价的

97%。余款待工程质保期

（即缺陷责任期）满后且无

质量问题后付清。

4

河南

中兆

建筑

工程

有限

公司

1

7

6

5

1

6

6

.

4

6

6

李雪

飞、

机电

工程

一级、

豫

14120

18201

90278

1

15

42

13

0.

12

4415

9.02

26

97

3.

40

0

.

0

0

0.

00

3

3

1

2

9

.

6

3

1

4

5

7

4

7

.

6

9

4

0

日

历

天

12个月（自竣工

验收合格之日起）

，若竣工验收达

不到合格要求标

准的，缺陷责任

期自动延长 2年

或至管养单位可

接收为止

符合现行

工程建设

国家标准，

满足地方

现行的标

准和规范，

同时满足

招标人要

求。

杜

绝

死

亡、

重

伤

事

故

市

级

文

明

工

地

做

到

“

七

个

100

%，

八

个

必

须”

投

标

截

止

之

日

起

90

日

历

天

完全响应

5

河南

鑫政

德园

林建

筑工

程有

限公

1

7

7

1

3

0

1

5.

4

杨涛 

贰级 

豫

24112

12273

32

15

45

67

3.

97

4482

7.89

27

63

8.

29

0 0

3

4

5

4

5

.

6

1

4

6

2

5

4

.

4

0

日

历

天

/

标

12个月（自竣工

验收合格之日起）

，若竣工验收达

不到合格要求标

准的，缺陷责任

期自动延长 2年

或至管养单位可

符合现行

工程建设

国家标准，

满足地方

现行的标

准和规范，

同时满足

杜

绝

死

亡、

重

伤

事

市

级

文

明

工

地

做

到

“

七

个

100

%，

投

标

截

止

之

日

起

完全响应

3



司 .

8

2

82

8

段 接收为止 招标人要

求

故 八

个

必

须”

90

日

历

天

6

河南

颍淮

建工

有限

公司

1

7

8

4

5

2

3

.

3

5

5

李艳

鑫、

二级、

豫

24114

15643

96

15

59

46

1.

90

4424

1.36

27

01

3.

57

0

.

0

0

0.

00

3

3

4

7

4

.

1

3

1

4

7

3

4

5

.

9

6

4

0

日

历

天

12个月（自竣工

验收合格之日起）

，若竣工验收达

不到合格要求标

准的，缺陷责任

期自动延长 2年

或至管养单位可

接收为止

符合现行

工程建设

国家标准，

满足地方

现行的标

准和规范，

同时满足

招标人要

求

杜

绝

死

亡、

重

伤

事

故

市

级

文

明

工

地

做

到

“

七

个

100

%，

八

个

必

须”

投

标

截

止

之

日

起

90

日

历

天

是，响应招标文件规定的付

款方式

三、评标委员会组成情况

评标委员会成员：徐红杰,谢培才,赵宗立,李继辉

评标委员会主任：董锦凤

四、评标方法：综合评分法

五、初步评审情况

1、初步评审情况

投标单位及评审意见
序

号
评审因素

河南中兆建筑

工程有限公司

河南裕鸿建筑

工程有限公司

洛阳广美建设

工程有限公司

河南鑫政德园林建

筑工程有限公司

河南省强基建筑

工程有限公司

河南颍淮建

工有限公司

1
符合性评

审

1.

1

投标人名

称
通过 通过 通过 通过 通过 通过

1.

2

签字盖章

要求
通过 通过 通过 通过 通过 通过

1.

3

投标文件

格式
通过 通过 通过 通过 通过 通过

1.

4
报价唯一 通过 通过 通过 通过 通过 通过

2 资格评审

2.

1
营业执照 通过 通过 通过 通过 通过 通过
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2.

2
资质证书 通过 通过 通过 通过 通过 通过

2.

3

安全生产

许可证
通过 通过 通过 通过 通过 通过

2.

4
项目经理 通过 通过 通过 通过 通过 通过

2.

5

被授权委

托人
通过 通过 通过 通过 通过 通过

2.

6

信用承诺

函
通过 通过 通过 通过 通过 通过

3
响应性评

审

3.

1
投标报价 通过 通过 通过 通过 通过 通过

3.

2
工期 通过 通过 通过 通过 通过 通过

3.

3

缺陷责任

期
通过 通过 通过 通过 通过 通过

3.

4
质量要求 通过 通过 通过 通过 通过 通过

3.

5
安全目标 通过 通过 通过 通过 通过 通过

3.

6

文明工地

目标
通过 通过 通过 通过 通过 通过

3.

7

扬尘治理

目标
通过 通过 通过 通过 通过 通过

3.

8
付款方式 通过 通过 通过 通过 通过 通过

3.

9

投标有效

期
通过 通过 通过 通过 通过 通过

3.

10

已标价工

程量清单
通过 通过 通过 通过 通过 通过

3.

11

雷同性检

查
通过 通过 通过 通过 通过 通过

3.

12
其他 通过 通过 通过 通过 通过 通过

4
重大偏差

评审

4.

1
重大偏差 通过 通过 通过 通过 通过 通过

汇总 通过 通过 通过 通过 通过 通过
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2、未通过初步评审的投标人情况：

未通过初步评审的投标人名称及原因

序号 投标人名称 未通过原因

六、所有投标人总得分情况

序号 投标人 商务标评审 技术标评审 综合标评审 得分合计 排名

1 河南中兆建筑工程有限公司 32.4 24.34 20.7 77.44 1

2 洛阳广美建设工程有限公司 36.7 17.63 22.62 76.95 2

3 河南颍淮建工有限公司 31.42 23.14 14.4 68.96 3

4 河南裕鸿建筑工程有限公司 24.5 20.43 17.5 62.43 4

5 河南省强基建筑工程有限公司 31.23 21.3 6.36 58.89 5

6 河南鑫政德园林建筑工程有限公司 32.71 16.26 4.3 53.27 6

七、各投标人详细得分情况 

1、商务标得分情况：

投标单位及评审意见

序

号
评审因素 河南中兆建

筑工程有限

公司

河南裕鸿建

筑工程有限

公司

洛阳广美建

设工程有限

公司

河南鑫政德园林

建筑工程有限公

司

河南省强基建

筑工程有限公

司

河南颍淮

建工有限

公司

1 投标报价的评审 24.52 22.0 28.44 24.08 23.16 22.34

2
分部分项工程项目清

单单价评审
3.5 1.75 2.5 4.5 2.25 3.5

3

措施项目费的评审

（不含安全文明措施

费）

2.13 0.0 3.76 2.13 3.57 2.08

4 主要材料单价的评审 2.25 0.75 2.0 2.0 2.25 3.5

汇总 32.4 24.5 36.7 32.71 31.23 31.42
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2、技术标得分情况：

评委姓名及评审意见

序号 单位名称

专家 1 专家 2 专家 3 专家 4 专家 5 汇总

1 河南中兆建筑工程有限公司 25.0 23.7 24.61 25.0 23.4 24.34

2 河南裕鸿建筑工程有限公司 20.95 19.4 21.08 19.33 21.4 20.43

3 洛阳广美建设工程有限公司 18.1 17.0 18.6 17.63 16.8 17.63

4 河南鑫政德园林建筑工程有限公司 16.5 15.95 17.07 15.56 16.2 16.26

5 河南省强基建筑工程有限公司 22.6 20.2 21.86 20.23 21.6 21.3

6 河南颍淮建工有限公司 23.7 22.75 24.06 23.0 22.2 23.14

3、综合标得分情况：

投标单位及评审意见

序

号
评审因素

河南中兆建筑

工程有限公司

河南裕鸿建筑

工程有限公司

洛阳广美建设

工程有限公司

河南鑫政德园林

建筑工程有限公

司

河南省强基建

筑工程有限公

司

河南颍淮建

工有限公司

1 企业业绩 6.0 6.0 6.0 0.0 0.0 6.0

2 项目经理业绩 2.0 2.0 4.0 0.0 0.0 0.0

3

优惠承诺（变

更签证优惠率） 2.0 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0

4 企业信用

4.

1
企业荣誉 3.0 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0

4.

2
企业信用评价 3.0 3.0 2.5 0.0 0.0 3.0

4.

3
体系认证证书 2.0 2.0 2.0 0.0 2.0 2.0

5 项目经理信用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6 不良信用扣分 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7 招标人意见 2.7 2.5 1.7 2.3 2.2 2.4
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8
中小企业扶持

政策
0.0 0.0 1.42 0.0 1.16 0.0

汇总 20.7 17.5 22.62 4.3 6.36 14.4

4、其他评审得分情况：

无

八、其他需要说明的情况（需要表决的事项或需要投标人澄清的问题等）：

无

九、评标结果：

序号 中标候选人排序 投标人名称 投标报价

1 第一中标候选人 河南中兆建筑工程有限公司 1765166.460

2 第二中标候选人 洛阳广美建设工程有限公司 1732009.580

3 第三中标候选人 河南颍淮建工有限公司 1784523.350

十、中标候选人响应招标文件情况（代理机构必填项，若不需要业绩或资质则填写“无”）：

1、企业资质：

中标候选人 候选人名称 资质等级 证书编号

第一中标候选人 河南中兆建筑工程有限公司 电子与智能化工程专业承包壹级 D341003032

第二中标候选人 洛阳广美建设工程有限公司 电子与智能化工程专业承包二级 D341003902

第三中标候选人 河南颍淮建工有限公司

2、企业业绩

中标候选人 企业业绩

河南中兆建筑工程有限公司

1、刘集镇绿博二号社区 1 地 块智能化系统工程 2、扶

沟县公安局监控平台云 储存扩容设备项目 3、中牟县宗

教活动场所视频 监控系统采购及安装项目

洛阳广美建设工程有限公司

1、洛阳古代艺术博物馆及 北魏宣武帝景陵保护整 体提

升项目（一期）馆 区内部整体提升工程安防工程

2、“雪亮工程”公共安全 视频监控建设（五）期项目

3、智慧安防小区”监控 设备及采购项目
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河南颍淮建工有限公司

3、项目负责人资质：

中标候选人 候选人名称 项目负责人姓名 项目负责人职业资格 证书编号

第一中标候选人 河南中兆建筑工程有限公司 李雪飞 一级建造师机电工程
豫

1412018201902781

第二中标候选人 洛阳广美建设工程有限公司 安东 二级建造师机电工程 豫 241151583031

第三中标候选人 河南颍淮建工有限公司

4、项目负责人业绩：

项目负责人姓名 业绩名称

李雪飞 中牟县宗教活动场所视频 监控系统采购及安装项目

安东

1、洛阳古代艺术博物馆及 北魏宣武帝景陵保护整 体提

升项目（一期）馆 区内部整体提升工程安防工程

2、“雪亮工程”公共安全 视频监控建设（五）期项目

十一、推荐的中标候选人签订合同前需要处理的事宜：

按招标文件

十二、评标委员会编制评标报告并签字确认：

pwqz_117586 pwqz_117591 pwqz_117603 pwqz_117608

pwqz_117646 ' ' ' ' ' '
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