
伊川县交通事业发展中心 
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发包人：伊川县交通事业发展中心 

承包人：星原建设集团有限公司 

二零二三年十一月



                       合同协议书 

 

  伊川县交通事业发展中心（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施伊川

县交通事业发展中心洛阳市 G343 大卢线伊川县上天院至水寨段修复养护工程施

工图设计变更项目，已接受星原建设集团有限公司（承包人名称，以下简称“承

包人”）对该项目二标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。 

  1.项目概况：洛阳市 G343 大卢线伊川县上天院至水寨段修复养护工程施工

图设计变更（第二次），施工范围为下穿铁路桥东侧，对此处排水管线进行系统

的改造和新建，在 K978+640-K978+750 段增加雨水口、雨水管道、检查井、急流

槽等排水设施。 

  2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分： 

  （1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件

和补充资料）； 

  （2）中标通知书； 

  （3）投标函及投标函附录； 

  （4）项目专用合同条款； 

  （5）公路工程专用合同条款； 

  （6）通用合同条款； 

  （7）工程量清单计量规则； 

  （8）技术规范； 

  （9）图纸； 

  （10）已标价工程量清单； 

  （11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计； 

  （12）其他合同文件。 

  上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，

以上述文件的排列顺序在先者为准。 

3.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民

币（大写）柒拾贰万陆仟元整（¥ 726000.00 元）。 

  4.承包人项目经理：刘利鹏、豫 241171716264。 



  5.工程质量符合交工验收的质量评定：合格，竣工验收的质量评定：优良标

准。工程安全目标：安全生产零事故。 

  6.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 

7.付款方式：按工程进度计量支付，工程完工后支付至合同价的 80%，工程

交工后，支付至评审结算价的 97%，工程竣工验收通过后支付至结算价的 100%。 

8.承包人应按照监理人指示开工，工期为 30 日历天。 

9.本协议书由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全

部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。 

  10.本协议书正本二份、副本四份，合同双方各执正本一份，副本二份，当

正本与副本的内容不一致时，以正本为准。 

  11.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。 

 

 

 

发包人：      （盖单位章）    承包人：       （盖单位章） 

 

 

法定代表人或                          法定代表人或 

其委托代理人                          其委托代理人 

（签字或盖章）：                      （签字或盖章）：             

 

 

2023 年 11 月 28 日           2023 年 11 月 28 日 

 

 

 

 

 



廉政合同 

 

  根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程

建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效

优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，伊川县交通事业发展中心

洛阳市 G343 大卢线伊川县上天院至水寨段修复养护工程施工图设计变更项目的

项目法人伊川县交通事业发展中心（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该

项目二标段的施工单位星原建设集团有限公司（施工单位名称，以下简称“承包

人”），特订立如下合同。 

  1.发包人和承包人双方的权利和义务 

  （1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。 

  （2）严格执行伊川县交通事业发展中心洛阳市 G343 大卢线伊川县上天院至

水寨段修复养护工程施工图设计变更项目二标段施工合同文件，自觉按合同办事。 

  （3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商

业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建

设管理规章制度。 

  （4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，

监督并认真查处违法违纪行为。 

  （5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正

的权利和义务。 

  （6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、

建议给予处理并要求告知处理结果的权利。 

  2.发包人的义务 

  （1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重

物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。 

  （2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得

接受承包人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。 

  （3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁

娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。 



  （4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设

备供应、工程分包、劳务等经济活动等。 

  （5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材

料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。 

  （6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种

个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。 

  3.承包人的义务 

  （1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价

证券、贵重礼品。 

  （2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或

个人支付的任何费用。 

  （3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活

动。 

  （4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高

档办公用品等。 

  4.违约责任 

  （1）发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规

定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承

包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。 

  （2）承包人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规

定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情

节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管

的公路建设市场的处罚。 

  5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。

由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检

监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。 

  6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。 

  7.本合同作为伊川县交通事业发展中心洛阳市 G343 大卢线伊川县上天院至

水寨段修复养护工程施工图设计变更项目二标段施工合同的附件，与工程施工合



同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。 

8.本合同一式六份，由发包人和承包人各执二份，送交发包人和承包人的监

督单位各一份。 

 

 

 

发包人：      （盖单位章）    承包人：       （盖单位章） 

 

 

法定代表人或                          法定代表人或 

其委托代理人                          其委托代理人 

（签字或盖章）：                      （签字或盖章）：             

 

 

2023 年 11 月 28 日           2023 年 11 月 28 日 

 

发包人监督单位：（盖单位章）            承包人监督单位：（盖单位章） 

 

 

 

 

 

 

 

 



安全生产合同 

 

  为在伊川县交通事业发展中心洛阳市 G343 大卢线伊川县上天院至水寨段修

复养护工程施工图设计变更项目二标段施工合同的实施过程中创造安全、高效的

施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人伊川县交通事业发展

中心（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人星原建设集团有限公司（承

包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同。 

  1.发包人职责 

  （1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的

有关安全要求。 

  （2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”

的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和

评比。 

  （3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设

计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。 

  （4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。 

  （5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现

的各种安全隐患。 

  2.承包人职责 

  （1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》

等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《公

路工程施工安全技术规范》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的

有关安全要求。 

  （2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的

原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产

的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导

地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，

必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、

总结和评比。 



  （3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包

括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能

部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的

第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》

规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安

全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，

并采取保护性措施防止事故发生。 

  （4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任

何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。 

  （5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参

加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作

规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建

筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯

检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证

上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。 

  （6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防

设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种

类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样

行为。 

  （7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员

应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。 

  （8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签

字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使

用。 

  （9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安

全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。 

  （10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制订本工程实施中的生产安全

事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政

责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”



的原则，严肃处理相关责任人。 

  （11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规

定使用和管理。 

  3.违约责任 

  如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。 

  4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全

部工程竣工验收后失效。 

  5.本合同正本二份、副本四份，合同双方各执正本一份，副本二份，当正本

与副本的内容不一致时，以正本为准。 

 

 

 

发包人：      （盖单位章）    承包人：       （盖单位章） 

 

 

法定代表人或                          法定代表人或 

其委托代理人                          其委托代理人 

（签字或盖章）：                      （签字或盖章）：             

 

 

2023 年 11 月 28 日           2023 年 11 月 28 日 
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